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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, projektant / sprawdzajqcy o$wiadczam,
ze Projekt budowlany dotyczqcy inwestycji polegajgcej
na wymianie posadzek parteru i I pigtra
w czescl budynku z lat 7o-tych XX w. i
Polskiej Akademii Nauki Biblioteki Gdariskiej '
w Gdarnsku przy ul. Walowej 15 na dziafce nr 91 (obreb 81) ,
opracowany na rzecz Inwestora: Polskiej Akademii Nauki Biblioteki Gdaniskiej ,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANT: i
. ARCHITEKTURA: o 1
mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski — nr upr. 4440/Gd/90 — specj.arch.; POOIA nr PO-0102
SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA: RO TUECM EL

mgr inz. arch. Maria Czernichowska — nr upr.1140/61 — specj.arch.; POOIA nr PO-0015

Czernichowski - Firma Projektowa
ul. Stolarska 4¢/4, 80-883 Gdansk, tel. kom. 501 837-597, tel./fax. 58 301-64-23

Gdansk, dnia 19 czerwca 2015 roku %

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2003.207.2016 ze zmianami) ‘
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa
A. Opis techniczny architektoniczny
B. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

I1. Czeéc graficzna

1. Sytuacja skala 1:500 rys. Ol.
2. Rzut piwnicy 1:100 TVS:/02;
3. Rzut partern 1:100 rys. 03.
4. Rzut I pietra 1:100 Iys. 04.
5. Przekrj I-1 1:100 Iys. 05.

A. Opis techniczny architektoniczny
1. Dane og6lne
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Obiekt :

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska przy ul. Walowej 15 w Gdansku (dzialka nr 91 ob.
81) — czeé¢ dobudowana w latach 70-tych XX wieku — nie jest objeta wpisem do rejestru
zabytkow, ale znajduje w strefie ochrony konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytkow
wojewddztwa pomorskiego decyzja WKZ w Gdansku z dnia 11.10.1947 r. pod numerem 15
(dawniej - 8). Czes¢ dobudowana w latach 70-tych tunkcjonalnie i brylowo wraz z pierwotna
czesScig z roku 1905 (wpisana do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod numerem
1577 decyzjg WKZ w Gdansku z dnia 16.01.1996 r.) stanowi jeden obiekt.

Temat :

Wymiana posadzek parteru i I pietra w cze$ci budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku wraz
z wymiang fragmentu instalacji kanalizacji deszezowej w budynku pod posadzka parteru.
Uwaga: Projektowany zakres robdt remontowych nie wphjwa znaczgceo na istniejgey uklad
konstrukcyny budynku 1 nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania tego
Jragmentu obiektu. W ramach robét budowlanych zostanie wzmocniona posadzka przez jej
dozbrojenie siatkq z pretéw stalowych oraz uzupelniona o izolacje fermiczna czesci
polozonej na gruncie. Wymieniona zostanie takze nieszczelna czes$é kanalizacji deszczowej,
znajdujaca sie pod posadzkqg parteru w gruncie.

Inwestor :

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska, ul. Walowa 15, 80-858 Gdansk, tel. 58 301-55-23
Jednostka projektowa(JP): Czernichowski - Firma Projektowa,

ul. Stolarska 4¢/4, 80-883 Gdansk, tel. 501 837 597, tel./fax. 58 305-34-03

Projektant w zakresie architektury:

mgr inz. arch. Jaromir Czernichowski, upr.nr 4440/Gd/90/specj.arch., POIA o102
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Maria Czernichowska, upr.nr 1140/61, POIA 0015

Faza opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy

Podstawa wykonania dokumentacji
e Umowa z dnia 19.06.2015 T.;
e Projekt rozbudowy budynku z lat 70-tych XX w. dra inz. arch. Marka Sztafrowskiego;

e Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez JP w 2000 r. i pomiary uzu-
peliajace z 06.2012 1.

e Ogledziny przedmiotowego obiektu z natury;
* Obowiazujace ustawy, rozporzadzenia, przepisy i normy budowlane.

Naklad opracowania: 5 egzemplarzy
Numer opracowania : 01/06/15
Data opracowania : 19 czerwcea 2015 roku
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2. Rys historyczny

Wioski humanista Jan Bernard Bonifacio markiz Orii ofiarowal w 1591 r. miastu swoj ksiegozbior.
Do niego dolgczono w 1596 r. zbiory bibliotek ko$cielnych i pokla-sztornych Gdarska, tworzac w
jednej z sal Kklasztoru pofranciszkanskiego Biblioteke Rady Miejskiej (Bibliotheca Senatus
Gedanensis). Shuzy¢ miala ona przede wszystkim Gimnazjum Gdariskiemu, funkcjonujgcemu od
1558 r. w tym samym budynku.

W 1817 r., w trzy lat po wlgczeniu Gdanska w obreb monarchii pruskiej, zlikwidowano Gimnazjum
Akademickie. W tej sytuacji zmieniono status Biblioteki i przemianowano ja na Biblioteke Miejska
(Danziger Stadt-Bibliothek). Zly stan pomieszezen spowodowal, Ze w 1819 r. przeniesiono zbiory
do poszpitalnego kosciola §w. Jakuba przy ul. Lagiewniki 63, ktérego wnetrze zaadaptowano dla
celéw bibliotecznych. Zostala ona otwarta w pazdzierniku 1821 r.

Grozba zawilgocenia zbioréw, spowodowana m.in. brakiem ogrzewania, sprawila, ze w 1901 roku
przediozono Radzie Miasta Gdanska projekt nowej Biblioteki przy ul.Watowej [Wallgasse]. Rok
pozniej rozpoczeto roboty ziemne, a nastepnie w latach 1903-1904 wzniesiono budynek, ktéry
oddano do uzytku w 1905 roku.

Budynek Biblioteki Gdaniskiej przetrwal pozoge IT wojny $wiatowej, a takze burzliwe dni ostatnich
walk o Gdansk. Jedyna wazniejsza szkoda bylo okaleczenie szczytowej, poludniowo-wschodniej
$clany magazynu na wysokoéci szostej kondygnacji pociskiem artyleryjskim. Obiekt ze
zdewastowanym wnetrzem, powybijanymi szybami i uszkodzonym dachem na poczatku kwietnia
1945 r. przejal w imieniu wladz polskich dr Marian Pelczar (dyrektor Biblioteki do roku 1973), z
zadaniem poszukiwania i scalania gdanskich zbioréw archiwalnych i bibliotecznych. Biblioteke
otwarto w czerwcu roku nastepnego.

7 poczatkiem stycznia 1955 r. uchwaly Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN utworzono
Biblioteke Polskiej Akademii Nauk w Gdansku, a z koicem 1957 r. zatwierdzono obecng nazwe —
Biblioteki Gdanskiej Polskiej Akademii Nauk.

W roku 1975 do pélnocno-wschodniego skrzydta Biblioteki dobudowano nowa czesé, zaprojekto-
wang przez dr arch. Marka Sztafrowskiego.

Z inicjatywy dyrektora Biblioteki dr Marii Pelczar, w latach 2000 - 2005 wzniesiony zostal na
dzialce nr 39/1 w poludniowej pierzei ulicy Walowej 24 (naprzeciw Archiwum Panstwowego)
nowy gmach Biblioteki zaprojektowany przez arch. Narcyza Sienkiewicza.

W roku 2001 wykonano izolacje $cian piwnicznych starej i nowej czesci w technologiach firm
Deitermann i STO.

W latach 2004-2007 wymieniono pokrycie dachowe starej czesci kryjac polacie angobowana
ceramiczna dachowka holenderka z zaktadkami. Stropodach nowej czesci wypeliono granulatem
z welny mineralnej oraz pokryto dach papa termozgrzewalna trudno zapalng. W latach tych tez
sukcesywnie wymieniano drewniane okna typu szwedzkiego w nowej czesci na okna pcv z szybami
niskoemisyjnymi. Wymieniono takze winde w magazynie.

W roku 2005 wyremontowano hall wejsciowy i poddano konserwacji elementy drewniane hallu i
czytelni naukowej. Wbudowano podnoénik dla os6b niepelnosprawnych miedzy parterem a I
pietrem, gdzie znajduja sie katalogi i czytelnie. Odtworzono takze drewniane okna skrzynkowe w
czytelni naukowej oraz drzwi wejéciowe do budynku.

W latach 2005-2011 wykonano konserwacje wszystkich elewacji neogotyckich z odtworzeniem
zniszezonych kartuszy herbowych i fryzow sgraffitowych, a takze iglic i kwiatonéw wienezacych
pinakle. Wymieniono takze uszkodzone helmy wiezyczek i odtworzono choragiewki wiatrowe.
Wymieniono takze cze$¢ drewnianych okien krosnowych na okna jednoramowe z szybami
niskoemisyjnymi.

W roku 2008 przebudowano czytelnie ogdlng i wyodrebniono czytelnie zbiorow XIX w., gabinetu
grafiki i hollu z mozliwo$cig organizowania wystaw.

W roku 2012 docieplono eze$ciowo elewacje rozbudowanego budynku z lat 70-tych XX wieku.

(informacje na podstawie: Ryszard Massalski i Jerzy Stankiewicz ,Rozwdj urbanistyczny i architektoniczny Gdanska” w :
.Gdansk — jego dzieje 1 kultura”; Jerzy Stankiewicz i Bochdan Szermer ,Gdansk — rozwdj urbanistyczny i architektoniczny oraz
powstanie zespolu Gdansk-Sopot-Gdynia®; praca zbiorowa ,Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996™)
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3. Lokalizacja budynku i usytuowanie czytelni ogélnej

Budynek PAN Biblioteki Gdanskiej znajduje sie w Gdansku przy skrzyzowaniu ulic Walowej i
Lagiewniki, na dzialce nr 91 w ewidencyjnym obrebie geodezyjnym nr 81 w jednostce
ewidencyjnej Gdansk. Budynek pobudowano na terenie rozkopanego XVII-wiecznego ziemnego
bastionu holenderskiego $w. Jakuba, sytuujac go u podstawy i na zachéd od osi, ktéra dzié stanowi
ulica Lagiewniki. Obiekt zajmuje plan przypominajacy odwrdcona litere ,L.”, ktérej krétsze ramie
przylega do ulicy Walowej. Gléwne wejscie do budynku ulokowano od strony skrzyzowania ulic.

4. Sytuacja formalno-prawna

Teren, na ktérym stoi Biblioteka, jest wlasno$cig Skarbu Panstwa, a uzytkownikiem wieczystym
do dnia 05.12.2089 roku oraz wlascicielem calego budynku biblioteki (czeéci z 1904 r. 1 1975 1.)
jest Polska Akademia Nauk w Warszawie na podstawie Decyzji nr G-VII.7222/65/95 z dnia
14.06.1995 1., wydanej przez Wojewode Gdanskiego. Zostalo to wpisane do ksiegi wieczystej nr
67983 w Wydziale V Ksigg Wieczystych Sadu Rejonowego w Gdansku.

Czes¢ budynku z 1904 r. jest wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem 1143 Decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 16.01.1996 r. (L.dz. WKZ-
5340/2/96/394).

5. Ocena stanu technicznego budynku

Uklad konstrukcyjny poprzeczny wykonany zostal w technologii tradyeyjnej. Fundamenty
betonowe lub zelbetowe — posadowione zostaly na prawidlowej glebokoéci. Brak danych o
warunkach gruntowo-wodnych. Sciany konstrukecyjne sa murowane z cegly pelnej. Stropy
zelbetowe — odcinkowe, Kleina i Akermana. Schody zelbetowe 1 drewniane. Wiezba drewniana.
Dach kryty jest dachéwka ceramiczna zakladkows, holenderka (eséwka) — w czeéci starej.
Stropodach plaski kryty papa trudnozapalng — w czedei nowej.

Na podstawie ogledzin zewnetrznych elementéw konstrukeyjnych budynku - stwierdzam, Ze

Stan techniczny wszystkich elementow konstrukeyjnych jest dobry i nie budzi zastrzezen.
Konstrukcja budynku nie wykazuje zadnych zmian, mogacych $wiadezy¢ o naruszeniu statyki
budowli czy wytrzymatosci materiatow.

e Nie zaobserwowano réwniez niewlasciwej pracy stropdéw i stropodachéw oraz schoddw
wewnetrznych.

e Nie stwierdzono peknie¢ — poza nizej przedstawionymi, — zarysowan §cian, ani osiadania
fundamentow.
Pekniecia $cian — widoczne od wewnatrz — sa prawdopodobnie spowodowane drga-niami
ruchu samochodowego. Zalozono marki na peknieciach, w celu sprawdzenia czy pekniecia
sie powiekszaja. Okresowe kontrole nie wykazaly wiekszych zmian.

e Obciazenia uzytkowe strop6éw nie przekroczg wartoéci dotychczasowych obciazen.

e Zapewniona winna by¢ prawidlowa wentylacja grawitacyjna wszystkich pomieszczen.

Brak cze$ciowo izolacji termicznej $cian nowej czeéci (poza izolacja stropodachdéw) powoduje
z jednej strony straty z tytulu ogrzewania obiektu, z drugiej przemarzania $cian moga w
dhuzszej perspektywie doprowadzi¢ do zniszezen tak zbiordéw jak i substancji budynku.
Nalezy dokonczy¢ docieplenie Scian styropianem lub welna mineralna w technoligii lekko-
mokrej z odtworzeniem licowania z plytek ceramicznych. Sciany czesci budynku z roku 1905,
z uwagi na zabytkowy charakter (eklektyzm — neogotyk), nie s3 mozliwe do ocieplenia.

Ponadto nalezy wykona¢ wymiane posadzek w pomieszezeniach parteru i T pietra w czedci
budynku Biblioteki z lat 70-tych XX wieku oraz wymienié nieszezelny fragment instalacji
kanalizacji deszczowej — zgodnie z niniejsza dokumentacja.

‘W oparciu o powyzsze — stwierdzam, iz przedmiotowy budynek uzytkowy — biblioteka — nadaje
sie do uzytkowania i nie stanowi zagrozenia dla Zycia i mienia. Nalezy jednak przeprowadzié
Wyzej wyszezegolnione roboty remontowe.
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6. Zakres projektowanych robdt budowlanych:

6.1.

Roboty rozbidrkowe:

1/ rozbiérka posadzek z plytek PCW, plytek gresowych, parkietu bukowego,

2/ rozkucie warstw wyréwnawczych i podioza,

3/ zdjecie papy smolowej i plyt piléniowych nieimpregnowanych i impregnowanych ksylamitem,
4/ zdjecie warstwy ziemi podposadzkowe;j,

5/ usuniecie ziemi i gruzu z budynku,

6/ wywdz i utylizacja.

6.2. Roboty posadzkarskie:

1/ wykonanie podkladu z betonu C12/15 (B-15) gr. 10 ¢m, zbrojonego pretami fi 6 StoS (siatka
10X10 cm),

2/ ukladanie folii budowlanej gr. 0,2 mm (dwukrotnie),
3/ ukladanie frezowanego styropianu twardego EPS 250-036 gr. 21 10 cm,

4/ wykonanie warstw dociskowych cementowych C12/15 (B-15) lub C20/25 (B-25 — w pom. 9/11
1/2), zatartych na gladko, grubosci 5 ¢cm, zbrojonych pretami fi 3 StoS (siatka 10x10 cm),

5/ przygotowanie podloza,

6/ ukladanie paneli podlogowych z izolacjg akustyczna,

7/ montaz listew przysciennych PCV,

8/ wykonanie posadzek epoksydowych na podkladzie,

9/ ktadzenie plytek gresowych 33,5x66,5 cm i cokolikow na klej elastyczny z fugowaniem

6.3. Instalacja kanalizacji deszezowej z robotami ziemnymi:

1/ wykopy waskoprzestrzenne, niezabezpieczone, wewnatrz i na zewngtrz budynku z odkladem
urobku (z rozbidrka plyt chodnikowych, obrzezy i kostki granitowej),

2/ rozbiorka istniejacej kanalizacji deszczowej — przechodzgcej przez budynek — z rur kamionko-
wych dn 200 mm,

3/ wywoz 1 utylizacja gruzu,

4/ ukladanie rur PVC dn 200 mm na podsypce piaskowej,

5/ uszezelnienie przejéé przez Sciany budynku,

6/ wykonanie préoby szezelnoéei kanatu,

7/ zasypanie wykopoéw ziemig z urobku z zageszczaniem warstwami, odtworzenie fragmentu
chodnika.

7. Uwagi koncowe
7.1. Obiekt jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne.

7.2

7.3
7.4

7.5

. Zakres robot, zawarty w niniejszej dokumentacji, nie wplywa takze na zmiane charakterystyki
energetycznej obiektu, gdyz swoim zasiegiem obejmuje tylko wymiane i przebudowe posadzek
parteru i I pietra czesci budynku. Izolacja przebudowanej posadzki na gruncie spelnia wymog
zawarty w rozporzadzeniu (Dz.U. 2012 nr 75 poz. 690, z pdZn.zm.), tj. wspolczynnik
przenikania ciepta Uc = 0,30 W/(m*xK).

. Nad budowsg winien by¢ ustanowiony nadzor autorski.

. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonaweca winien zapoznaé¢ sie dokladnie z

dokumentacja. Wszelkie niejasnoéci nalezy wyjaéni¢ z projektantem 1 inspektorem nadzoru.

Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazu-

jacymi przepisami i normami oraz warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.6. Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Powielanie i kopiowanie niniejszej dokumentacji w catoéci bgdZz we fragmentach bez zgody
autora opracowania jest zabronione.

Opracowat : Jaromir Czernichowski
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B. Informacja dotyezaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

Podstawa prawna opracowania: Ustawa z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.ib Ustawy Prawo
Budowlane — Dz.U. z 2003 nr 80, poz.718 z pé7niejszymi zmianami i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126 z pdZniejszymi
Zmianami.

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Polska Akademia Nauk Biblioteki Gdanskiej — cze$¢ budynku z lat 70-tych XX
wieku w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81)

Nazwa oraz adres Inwestora:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska
ul. Walowa 15, 80-858 Gdansk, tel./fax. 58 301-55-23

Projektant sporzadzajacy informacje:

arch. Jaromir Czernichowski, upr.nr 4440/Gd/90/specj.arch., POOIA PO-0102
ul. Stolarska 4C/4, 80-883 Gdansk

Gdansk, dnia 19 czerwea 2015 roku

Projekt budowlano-wykonawezy wymiany posadzek parteru 1] pigtra w cezeder budynku z lat 70-tych 330 w. PAN Biblioteki Gdariskiej
w Gdarisku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr g1 (obreb 81) 19.06.2015T.



1. Zakres robdt:

1/ Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1: rozbiérka posadzek z plytek PCW, plytek gresowych,
parkietu bukowego; rozkucie warstw wyréwnawezych i podloza, zdjecie papy smolowej i plyt
pilsniowych nieimpregnowanych i impregnowanych ksylamitem, zdjecie warstwy ziemi
podposadzkowej, usuniecie ziemi i gruzu z budynku, wywoz i utylizacja;

2/ Roboty posadzkarskie: wykonanie podktadu z betonu B-15 lub B-25 gr. 10 cm zbrojonego pretami fi
6 StoS (CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukgji), ukladanie folii budowlanej gr. 0,2 mm
(dwukrotnie), ukladanie frezowanego styropianu twardego EPS 250-036 gr. 2 i 10 cm (CPV
45320000-6 — roboty izolacyjne), wykonanie warstw dociskowych cementowych zatartych na
gtadko gr. 5 cm, przygotowanie podtoza, ukladanie paneli podlogowych z izolacja akustyczng (CPV
45432110-8 — kladzenie podldg), montaz listew przy$ciennych PCW (CPV 45432111-5 — kladzenie
wykladzin elastycznych), wykonanie posadzek epoksydowych na podkladzie (45432130-4 —
pokrywanie podlog), kladzenie plytek gresowych 33,5x66,5 cm i cokolikéw na klej elastyczny z
fugowaniem, (CPV 45431000-7 — kladzenie plytek).

3/ Instalacje kanalizacyjne: wymiana kanalizacji deszczowej — CPV 45214220-8 wraz z wykonanie
wykop6w i zasypek — CPV 45111200-0.

2. Istniejace obiekty budowlane:

Przedmiotowy budynek sasiaduje z budynkiem oéwiatowym T Liceum Ogélnoksztalecacym im.
Mikolaja Kopernika (zabudowa zwarta) i poprzez ulice z budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi przy ul. Walowej i Lagiewniki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak takich elementéw zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
4.1. przysypanie:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: wykopy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.2. upadek z wysokoéci:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokoéci,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.3. porazenie pradem elekirycznym:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do betonu,
kable przesylajace energie elekiryczna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.4. skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,
4.5. uderzenie i przygniecenie:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu materiatow,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.6. poslizgniecie sig , potknigecie sie , upadek:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzies,
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b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.7. spadajace przedmioty:
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, przenoszenie,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.8. pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: gietarka , betoniarka, gilotyna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

4.9. Urazy oczu:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzief ,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: rozbidérki, betoniarka, roboty izolacyjne, roboty
montazowe i zbrojarskie
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.10. oparzenia:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty izolacyjne,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

4.11. zatrucia:
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: roboty rozbiérkowe papy smolowej i plyt piléniowych
impregnowanych ksylamitem,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szezegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy majacy wykonywaé¢ roboty budowlane powinni posiada¢ przeszkolenie BHP,
odpowiednie do zakresu wykonywanych przez nich prac, a takze odpowiedni instruktaz w
zakresie obshugi maszyn i urzadzen, wykorzystywanych do robdt budowlanych. Pracownicy
powinni posiadaé aktualne badania zdrowia, potwierdzone zapisami w ksigzeczce zdrowia.

6. Stosowanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajaecym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szezegdélnego zagrozenia zdrowia
lub wich sgsiedztwie:

Kierownik robot budowlanych powmlen podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ pracownikom odziez, rekawice i obuwie ochronne oraz kaski, okulary i maski
ochronne,

¢) zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Uzywac narzedzi elekirycznych w sposéb zgodny z przeznaczeniem i dbaé o dobry stan izolacji.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych teren prac powinien by¢ wyposazony w normatywne

$rodki przeciwpozarowe — gasnice oraz zawsze dostepng podreczng apteczke.

7. Uwagi dodatkowe:

W oparciu o niniejsza informacje i inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektow
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budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp, zawierajace nastepujace

informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego.

e _Zakres robdt 1 kolejnosé realizacji poszezegdlnych etapéw robét.

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

e_Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia rob6t stwarzajacych
zagrozenie.

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych.

e Okreélenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0sob odpowiedzialnych za nadzor.

e _Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszezania materiatdw na terenie budowy.

e Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczefistwomn
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

e Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawieral imienne przypisanie,
potwierdzone wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w
zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztalcenia, uprawnienn zawodowych,
sprawnoéci psychofizycznej potwierdzonej badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy

8. Ustalenia konicowe:

Dokumenty zwiazane z budowsg musza by¢ przechowywane i odpowiednio zabezpieczone na
budowie.

W ftrakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepisow BHP i ochrony

Srodowiska :

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 1, nr
26, poz. 313);

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844);

3/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materialéw Budowlanych z 28 marca
1972 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. z 1972 r., nir 13, poz. 93);

4/ Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627).

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni w trakcie realizacji inwestycji

stosowanie materialow i urzadzen technicznych spelniajacych wymagania

1/ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r., nr 107, poz. 679);

2/ Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreSlenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 1., nr 99, poz. 637);

3/ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728);

4/ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow. (Dz. U. z 2000 r., nr 17, poz. 219).

Projekt budowlano-wykonawezy wymiany posadzek parteru | I pietra w czescl budynku z lat 70-tych XX w. PAN Biblioteld Gdaiskiej
w Gdarisku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) 16.06.2015T.



11

Prace wykonywa w sposdb spelniajacy wymagania norm obowiazujacych zgodnie z :

1/ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. z 2001 1., nr 38, poz. 456);

2/ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. z 2001 r., nr 101, poz. 1104).

Opracowal : Jaromir Czernichowski

Gdansk, dnia 19 czerwca 2015 roku
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S5 PECY FIKACJIJE TECHNICZNRE

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych

1. Temat inwestycji:

Wymiana posadzek parteru i I pietra w czedci budynku PAN Biblioteki Gdanskiej z lat 70-tych XX wieku
w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) wraz z wymiang fragmentu instalacji
kanalizacji deszczowej.

4.

Obiekt:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdariska, ul. Watowa 15, 80-858 Gdansk, tel. 58 301-55-23

Inwestor:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska przy ul. Walowej 15 w Gdansku (dz. nr 91 ob. 81)

Autor opracowania:

Jaromir Czernichowski

5. Branza i faza opracowania:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

6.

G2

Naklad opracowania :

2 egzemplarze: 1 egzemplarz dla Inwestora oraz 1 egzemplarz autorski

Numer opracowania: 01/06/15
Data opracowania: 19 czerwca 2015 roku

. Zawartos¢ opracowania — Specyfikacji technicznej (ST) :

L
IL.

II1.

Wstep

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST)

1. Czes¢ ogblna
Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
Wymagania dotyczace $§rodkéw transportu
Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
Kontrola, badania oraz odbi6ér wyrobéw i rob6t budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Odbiory robo6t budowlanych
. Rozliczenie robét
10. Dokumenty odniesienia

Szezegdlowe specyfikacje techniczna (SST) dla poszezegblnych rodzajéow robét budowlanych i

remontowych, zgodnie z przyjeta systematyka podziahu :

1/ Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1: rozbiérka posadzek z plytek PCW, plytek gresowych,
parkietu bukowego; rozkucie warstw wyréwnawczych 1 podloza, zdjecie papy smolowej 1 plyt
piléniowych nieimpregnowanych i impregnowanych ksylamitem, zdjecie warstwy ziemi
podposadzkowej, usuniecie ziemi i gruzu z budynku, wywoz 1 utylizacja;

B oG h W

O

2/ Roboty posadzkarskie: wykonanie podkladu z betonu B-15 lub B-25 gr. 10 em zbrojonego pretami
fi 6 StoS (CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukeji), uktadanie folii budowlanej gr. 0,2 mm
{dwukrotnie), ukladanie frezowanego styropianu twardego EPS 250-036 gr. 2 i 10 ecm (CPV
45320000-6 — roboty izolacyjne), wykonanie warstw dociskowych cementowych zatartych na
gladko gr. 5 em, przygotowanie podioza, ukladanie paneli podlogowych z izolacja akustyezng (CPV
45432110-8 — kladzenie podlog), montaz listew przy$ciennych PCW (CPV 45432111-5 — kladzenie
wykladzin elastycznych), wykonanie posadzek epoksydowych na podkladzie (45432130-4 —
pokrywanie podlog), kladzenie plytek gresowych 33,5x66,5 cm i cokolikéw na klej elastyczny z
fugowaniem, (CPV 45431000-7 — kladzenie plytek).

3/ Instalacje kanalizacyjne: wymiana kanalizacji deszczowej — CPV 45214220-8 wraz z wykonanie
wykopow i zasypek — CPV 45111200-0.
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1. Wstep
1. Nazwa zadania inwestycyjnego nadana przez Zamawiajacego :

Wymiana posadzek parteru i I pigtra w czesci budynku PAN Biblioteki Gdanskiej z lat 7o-tych XX wieku
w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) wraz z wymiana fragmentu instalacji
kanalizacji deszczowej.

2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST) :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowych zadan
inwestycyjnych.

3. Zakres stosowania ST :

Niniejsza Specyfikacje techniczng stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
(zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004 r. — tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz.
907 z pozniejszymi zmianami), realizacji oraz rozliczaniu robét budowlanych realizowanych w ramach
przedmiotowych zadan inwestycyjnych.

4. Zakres robot objetych ST — nazwy 1 kody wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (WSZ, czyli Common
Procurement Vocabulary — CPV) :

1/ Roboty rozbidrkowe — CPV 45111300-1: rozbidrka posadzek z plytek PCW, plytek gresowych, parkietu
bukowego; rozkucie warstw wyréwnawczych i podloza, zdjecie papy smolowej i plyt pilsniowych
nieimpregnowanych i impregnowanych ksylamitem, zdjecie warstwy ziemi podposadzkowej, usuniecie
ziemi i gruzu z budynku, wywoz i utylizacja;

2/ Roboty posadzkarskie: wykonanie podktadu z betonu B-15 gr. 10 em zbrojonego pretami fi 6 StoS (CPV
45262311-4 — betonowanie konstrukeji), ukladanie folii budowlanej gr. 0,2 mm (dwukrotnie),
ukiadanie frezowanego styropianu twardego EPS 250-036 gr. 2 i 10 ecm (CPV 45320000-6 — roboty
izolacyjne), wykonanie warstw dociskowych cementowych zatartych na gladko gr. 5 cm, przygotowanie
podloza, ukladanie paneli podtogowych z izolacja akustyczng (CPV 45432110-8 — kladzenie podldg),
montaz listew przyéciennych PCW (CPV 45432111-5 — kladzenie wykladzin elastycznych), wykonanie
posadzek epoksydowych na podkladzie (45432130-4 — pokrywanie podidg), kladzenie phytek
gresowych 33,5x66,5 cm i cokolow na klej elastyczny z fugowaniem (CPV 45431000-7 — kiadzenie
plytek);

3/ Instalacje kanalizacyjne: wymiana kanalizacji deszczowej — CPV 45214220-8 wraz z wykonanie
wykopow 1 zasypek — CPV 45111200-0.

5. Okreglenia podstawowe :

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych,

2) budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukeyjnie samodzielna catoéé, w ktérym dopuszeza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matlej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska
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odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czedcei budowlane
urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemyslowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni
jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw skladajacych sie na catoéé uzytkows;

3a) obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegélnodci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal,
gazociag, cieplociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i,
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wal przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czeéci ani
urzadzenia budowlanego;

4) oblekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szezegdlnoéei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, §mietniki;

5) tymczasowym obiekecie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaloéci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepolgczony trwale z gruntem,
Jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreélonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, w tym takze roboty renowacyjne i konserwatorskie
obiektu budowlanegpo;

5) remoncie - naleZy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
plerwotnym;

6) urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia éciekéw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe 1 place pod émietniki;

6) budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioree obiektu budowlanego;

7a) przebudowie - naleZy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokoéé,
dlugos¢, szerokos$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszezalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwolnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobé4w budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

9) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takie
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
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albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

12) pozwdeniu na budowe - naleiy przez to rozumieé decyzje administracyjnq zezwalajaca na
rozpoczegcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw cze$ciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

15) terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie teren, a w szczegdlnych przypadkach obiekt
budowlany lub jego czeséé¢, dostepny wylaeznie dla 0séb uprawnionych,

16) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wladciwosci, okreslonej w rozdziale 8,

17) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzydach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z
2013 I'. POZ. 932 11650 0raz Z 2014 I. poz. 768);

18) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

19) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym,

20) Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumiel osobe reprezentujacag interesy Zamawiajacego
(réwniez od strony konserwatorskiej) na budowie i wykonujaca biezaca kontrole jakosci i ilodci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét, instalacji, urzadzen oraz
gotowego obiektu.

I1. CzeS¢ ogodlna specyfikacji technicznej (OST)
1. Czes¢ ogolna specyfikacji technicznej (OST)
1.1. Nazwa zadan inwestycyjnych nadanych przez Zamawiajacego :

Wymiana posadzek parteru i I pietra w czesci budynku PAN Biblioteki Gdanskiej z lat 70-tych XX
wieku w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) wraz z wymiang fragmentu
instalacji kanalizacji deszczowej.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych : wg pkt L4.

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
Inspektor nadzoru poda Wykonawcy wszystkie niezbedne informacje o terenie budowy, o
urzadzeniach i sieciach, znajdujgcych sie na terenie budowy, o wystepujgcych utrudnieniach, o
dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elekirycznej.

1.4. Organizacji robot budowlanych, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie o
wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje 1 urzadzenia podziemne 1
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej 1 sposob
odprowadzenia Sciekéw. W przypadku, gdy teren budowy znaJduJe sie¢ na terenie zakladu
zamknietego, Zamawiajacy okresli zasady wejécia pracownikéw 1 wjazdu pojazddw 1 sprzetu
Wykonawcy na ten teren.

1.5. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich oraz ochrona wlasnoéei publicznej 1 prywatnej

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewnic ochrone wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.
Wykonawca odpowiada rowniez za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
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terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakeie trwania roboét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywanin napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonaweca ma obowiazek zna¢ i stosowaé do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska w trakcie prowadzenia robdt, w tym Ustawy Prawo ochrony érodowiska z dnia
27.04.2001 . (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1232 z pdin. zm.).

W okresie trwania robét budowlanych Wykonaweca bedzie unikaé uszkodzen Iub uciazliwoéci dla
0s0b, wlasnoéci prywatnej badz spotecznej oraz §rodowiska, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymogdw, Wykonawca zwrdci szezegblna uwage na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw i skladowisk oraz podejmie niezbedne $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed :
zanieczyszezeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi oraz
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

1.7. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podezas realizacji robét Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajaeych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan, okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z lokalnym zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, wlaciwego skladowania materialow i
elementéw budowlanych, utrzymania czystoéci drég publicznych i uli przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawea opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni, a
takze uzyska stosowne uzgodnienia.

2. Wymagania dotyczace wlasciwoéci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakodci -
poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm

2.1.Zr6dta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialtébw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ciaglych badan, okreSlonych w SST, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spelniaja wymagania SST w
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czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
whudowane. montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych, odpowiadaly
wymaganiom, okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz SST. Wykonawca uzgodni z
Inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementéw do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.2. Pozyskanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wladcicieli i odnoénych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek 716z miejscowych, wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilodciowych i jakoéciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty,
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegolowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwoéé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é¢ zastosowania roéznych rodzajow
materialow do wykonywania poszezegélnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zaloZong jakoscig

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba 1 wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe], SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.
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Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony érodowiska i przepisy jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezeniu
sprzetu do uzytkowania, tan gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
na jakos¢ wykonywanych robét i wlagciwosci przewozonych materialdow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

4.2. Wymagania dotyezace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzenh na osie moga byt
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami e na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonhczenia po-
szczegOlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw 1 ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakoéé stosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét, beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robét, beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét, w takiej sytuacji, ponosi Wykonaweca.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawiazaniu do dokument6w odniesienia

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektows i SST.

Program zapewnienia jakoéci winien zawieraé :

1/ organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét;

2/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

3/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4/ wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
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5/ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowoéé wykonania poszczegélnych elementéw
robot;

6/ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonanych robét;

7/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

8/ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

9/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

10/ rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, itp.;

11/ sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwoéé¢, pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszezegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoéeig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreélone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
Jjakichkolwiek niedociagnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoé¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwoéé co do jakoéei, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beds
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawee do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Whszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akeeptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wszystkie bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu wedhig dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producentéw
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnoéé materialow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badati dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki
materialow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia powtoérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialdw i robét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

1/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu, zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 883, z pdZniejszymi zmianami);;

2/ posiadaja deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z :

a/ Polska Normg lub
b/ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja, okreslong w pkt 1, 1 ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, nie spelniajace tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy — w wypadku przedmiotowe] inwestycji — nie jest wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujacym.

Jednak w celu prawidlowosci rejestrowania przebiegu inwestycji, nalezy prowadzi¢ dziennik
budowy w okresie od przekazania Wykeonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na
Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio
jeden po drugim, bez przerw, w sposdb uniemozliwiajgcy dokonanie pozniejszych uzupelnien.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosei :

A/ date przekazania Wykonawcey terenu budowy;

B/ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;
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C/ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméow
robot;

D/ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot;

E/ przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i PIZyczZyny przerw w
robotach;

F/ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

G/ daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

H/ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryein, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét;

I/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey:;

J/ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatyeznymi;

K/ zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j;

L/ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

L/ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

M/ dane dotyczace jakoéci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal;

N/ wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal;

O/ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecein Wykonawcy

robét.

2/ Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawey bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
obioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 1/ - 3/, nastepujgce dokumenty
A/ pozwolenie na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych;

B/ protokoly przekazania terenu budowy;

C/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

D/ protokoly odbioru robét;

E/ protokoly z narad i ustalen;

F/ operaty geodezyjne;

G/ plan bezpieczenstwa i ochrony zycia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie, przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumentu budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
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wgladu na Zyezenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyezace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robéot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wymiki obmiaréw beda wpisane do ksiazki obmiaréow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcey badz w
innym czasie, okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreglania ilosci robét 1 materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz KNR-
ach i KNNR-ach i kalkulacjach indywidualnych. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach i kosztorysie ofertowym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania robét.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly dokladnoéci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot :

82,

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu (przed uplywem terminu gwarancji).

0Odbior robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajaeych 1 ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zatrzymania badZ utrudniania prowadzonych
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw,
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zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz iloéci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

8.4.2.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci
Inspektora nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty, dokona ich oceny jakoéciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupelniajacych w
poszezegllnych elementach konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartoé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty koficowe do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty :

1/ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot;

2/ szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupehiajace lub zamienne);

3/ recepty i ustalenia technologiczne;

4/ dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaly);

5/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

6/ deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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8.4. Odbidr pogwarancyjny (przed uplywem terminu gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét podstawowych oraz dodatkowych (prac tymezasowych i towarzyszacych)

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke

obmiarowsg, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstaws platnoéci jest wartoéé (kwota) podana przez

Wykonawee i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnoéci, wymagania i badania, skladajace sie na jej wykonanie, okreslone do tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé :

1/ robocizne bezpoérednia wraz z narzutami;

2/ warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

3/ warto&¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

4/ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

5/ podatki obliczone zgodnie z obowiazujgeymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszty wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje :

1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét;

2/ ustawienie tymeczasowego oznakowania i oé$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

3/ oplaty/dzierzawy terenu;

4/ przygotowanie terenu;

9.2.2. Koszly utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

1/ oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel;
2/ utrzymanie plynnogci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

1/ usunigcie wybudowanych materiatéw i oznakowan;
2/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1232, z
péZniejszymi zmianami);
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2/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szcezegblowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 11129, z pbzniejszymi
zmianami);

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 L.

4/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz, nr 460, z
pozniejszymi zmianami);

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2033, nr 47, poz. 401 z 19.03.2003r.).
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IIl. Szcrzegbélowe specyfikacje techniczna (SST) dla poszczegélnych rodzajéw robdt bu-
dowlanych i remontowych, zgodnie z przyjeta systematyka podziala

1/ Roboty rozbiérkowe (CPV 45111300-1) SST-B-o01

s

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidérkowych posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodzi rozbiérka
posadzek z plytek PCW, plytek gresowych, parkietu bukowego; rozkucie warstw
wyrownawczych i1 podloza, zdjecie papy smolowej 1 plyt piléniowych nieimpregnowanych i
impregnowanych ksylamitem, zdjecie warstwy ziemi podposadzkowej, usuniecie ziemi i gruzu
z budynku oraz ich segregacje, wywoz i utylizacje.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Dla rob6t wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja.

Sprzet
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczyé przed
spadaniem 1 przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy: teren ogrodzié i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
Szczegblng ostroznoéé nalezy zachowaé dokonujac rozbiérki materialéw toksyeznych, tj. plyt
pilsniowych impregnowanych ksylamitem. Pracownicy powinni by¢ posiada¢ ubranie, obuwie i
rekawice ochronne oraz okulary i maski ochronne.
Materialy z rozbiorki (gruz 1 inne materialy) znosi¢ poza obreb budynku. Materialy
posegregowac i odwieZ¢ na wysypisko.

6. Kontrola jakoéci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1.1 5.2.

7. Obmiar robdt
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Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt., 1mb, 1 m? lub 1 mS.

8. Odbiér robdt
Wiszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnodei
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebranymi przez
Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.

10. Uwagli szczegblowe
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Tlosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

2/ Roboty posadzKkarskie — CPV 45432110-8, CPV 45431000-7, CPV 45432111-5, 45432130-4
SST-B-o02

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wymiany posadzek parteru i I pietra w czeéci budynku PAN Biblioteki
Gdanskiej z lat 70-tych XX wieku w Gdarisku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.02.01.00 Warstwy wyréwnawecze pod posadzki (beton B-25 pod posadzki epoksydowe)
B.02.02.00 Posadzki jednobarwne z plytek gresowych 33,5x66,5 cm i cokolikéw, ulozonych na
klej elastyczny z fugowaniem (CPV 45431000-7 — kladzenie plytek)
B.02.03.00 Posadzki epoksydowe na podkladzie (45432130-4 — pokrywanie podlog)
B.02.04.01 Posadzki z paneli podtogowych z izolacjg akustyczng (CPV 45432110-8 — kladzenie
podlog)
B.02.04.02 Listwy przyécienne PCW (CPV 45432111-5 — ktadzenie wykladzin elastycznych)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§é wykonania robét, ich zgodnodé z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Material na warstwy wyréwnawcze pod posadzki

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje 1 mul.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje roznych wymiardw, a
mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek érednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.1.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.2, Plytki gresowe
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Plytki gresowe glazurowane z faktura debowej deski podlogowej — 0 wymiarach 66,0-67,0 cm
+/- 0,5 mm X 33,0-34,0 +/- 0,5 mm. Grubo$¢ plytek winna wynosi¢ min. 10 mm. Rysunek
plytki czyli rodzaj wykoriczenia wierzchu plytki: gladki pélmatowy lub gladki matowy.
Twardo$¢ powierzchniowa plytek powinna wynosié 7 — 8 w skali Mosha. Wyboru ostatecznego
barwy i faktury plytek dokona¢ w trakcie realizacji przed ich zaméwieniem w uzgodnieniu z
projektantem i przedstawicielem Zamawiajacego. Dotyczy to takze formy i sposobu ulozenia.
Plytki dylatowa¢ normatywnie — stosujac fugi akrylowe o odpowiedniej kolorystyce jw. Plytki
winny by¢ w I gatunku i posiadaé odpowiednie atesty.

Parametry plytek podlogowych - terakoty wg normy PN-Eni4411.

| Wiasciwosel | Badanie wg 7 -.Wymagania
Nasigkliwo$é wodna % |PN-EN ISO 10545-3 3< E <6%
Wytrzymalo$é na zginanie Mpa . 'PN-EN IS0 10545-4 min.22

<75 mm min 1000 N
>7.5 mm min 600 N

Wspélez. cielplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-6/°C PN-EN ISO 10545-8 <9
Odpornos¢ na peknigeia wloskowate ~ |[PN-ENI1SO10545-11  wymagana

Odpornoéé na czynniki chemiczne: ‘
zasady i kwasy o stabym stezeniu [PR-ENISO 1054515  GLA, GLB

Sila lamigca N PN-ENISO 10545-4

. Odpornos¢ na Scieranie ( klasa) 'PN-EN ISO 10545-7 min GB, klasa 4 (min)_
Skutecznoéé antypoélizgowa DIN 51130 NPD , R10
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku ~ |PN-EN ISO 10545-13  min GB
Odpornoséé na plamienie [PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa

Plytki muszg byé uzupelnione nastepujacymi elementami: listwy przypodlogowe, katowniki,
narozniki.

Materialy pomocnicze: Klej elastyczny, fugowaé fuga polelastyczng szarg lub brazows (przy
cokolach akrylem szarym lub brazowym).

Cokoly mozna wykonaé z cietych plytek gresowych o wymiarach 66,0-67,0 x 10 em (gérna
krawedz fazowana oryginalnie).

Pakowanie. Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu
umieszcza sie nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobu latwo tlukacych sie oraz napis ,wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”.

Transport. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podloge wylozyé
materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowanie ukladaé éciéle obok siebie. Na
Srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawceze dotyczace wyrobéw tatwo thukacych.
Skladowanie. Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowa-
niach. Wysokosé skladowania do 1,8 m.

. Posadzki epoksydowe
2.3.1. Wymagania ogdlne.

Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spelniaé warunki okreélone

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny

odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do

wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja
projektowg, nalezace do jednego systemu nawierzchniowego, posiadajacego aktualny
atest ITB.

Materialy:

- masa na barwne i cienkie nawierzchnie z zywic epoksydowych, zapewniajaca wlasciwa
szorstkos¢ 1 wytrzymalo$é na écieranie,

- piasek kwarcowy, o frakcji 0,7-1,2 mm, suszony piecowo, w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci pomiedzy nakladanymi warstwowo powlokami
Zywicznymi oraz nadania wierzchniej warstwie zywicznej odpowiedniej faktury
antyposlizgowej,
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- masa na bazie zywic epoksydowych do wypelnienia szczelin dylatacyjnych, doskonale
przylegajaca do betonu, odporna na dzialanie wody, lugéw, kwaséw i innych
chemikalii.

Nalezy stosowa¢ materialy nalezacego do jednego systemu nawierzchniowego,

posiadajacego aktualng Aprobate Techniczna ITB i wykazujacego nastepujace cechy

ogolne:

- zdolno$¢ przenoszenia obcigzen komunikacyjnych dla ruchu pieszego i kolowego,

- dobra przyczepno$¢ do podloza betonowego oraz odpornoéé na $cieranie,

- brak rozpuszczalnika i wypelniacza mineralnego,

- mozliwoé¢ nadania warstwie wierzchniej antyposlizgowej faktury,

- utwardzenie Zywicy powinno przebiega¢ nawet w niskich temperaturach (od +10° C).

2.3.2. Wymagania szczegblowe.

Przyjety system wykonania nawierzchni powinien spelniaé ponizsze wymagania:

- twardosé wg Shore’a powinna wynosi¢ 67 + 10 MPa,

- czas utwardzana zywicy w temperaturze +20°C powinien wynosié < 360 + 60 minut,

- utwardzanie zywicy powinno przebiegaé juz w temperaturze od + 10°C,

- nasigkliwoé¢ woda Zywicy powinna byé < 1,0%,

- czas zachowania wlasdciwoéei roboezych zywicy w temp. + 20°C powinien wynosié
minimum 25 + 10 minut,

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie zywicy po 28 dniach powinna byé = 45 MPa,

- wytrzymaloé¢ na zginanie zZywicy po 28 dniach powinna by¢ = 30 MPa,

- skurcz zZywicy powinien byé¢ < 0,07%,

- przyczepno$é do betonu powinna by¢ = 2,0 MPa,

- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego powinna byé < 0,5 mm.

Material: dwuskladnikowa, wodna dyspersja zywic epoksydowych, nakladana w dwéch

powlokach (pierwsza warstwa rozciericzona jako grunt), o gruboéci warstwy od 5 do 10

mm, antyposlizgowa (klasa min. Rg), odporna chemicznie na oleje, rozpuszczalniki i

wybrane kwasy, o barwie grafitowo-szarej (RAL 7024 lub zblizonej), dopuszezona do

kontaktu z Zywnodcia, z mozliwoscia aplikacji na beton o zwiekszonej wilgotnoéci (do

10%).

2.4. Panele podlogowe
- panele podlogowe klasy odpornosci na Scieranie 33 AC5
- pianka poliuretanowa pod panele podlogowe gr. 3 mm
- listwy przyscienne
- materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilogci niezbednej do montazu
Panele podlogowe laminowane na plycie HDF.
Wymiar paneli — 1280-380x190-195%x8mm
Kolorystyka — dab (wyboér musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego i projektanta)

Parametry techniczne: _ ‘ sl

KLASYFIKACJA EN 13329 | Class 33

Odpornoéé na Scieranie 7 'EN 13329 7 | ACs 240-0.0_-

aﬁbmoé{z na uderzenia 'TEN 13329 ] IC2 N

Klasyfikacja ogniowa I P - |EN 13501-1 g Cfl-s1 . : _ 1
Opér cieplny g [ EN 12667 o R<15 (m2*K)/W)
Odporno$é na poslizg ' EN 13893 ~ |bs

Emisja formaldehydu EN 14041 E1

' Dfugoéé (i = - . EN 13329 \ 1280-1380 +/- 0,5.111;1-1" |
Szerbkoéé 7 ] EN 13355 7 -190—195 +/- o,iomm
Grubosé - |EN 13329 k 73 +/- 0,5mﬁ
Es._tokqtnoéé elemeﬁtu EN 13329 { maxso.,:-z-omm
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Prostoliniowoé¢ krawedzi ‘ EN 13329 7 | max so,gom;n T

| Plaskoéé elementu 'EN 13329 F(W)concave <0,15%,
[ l F(W)convex <0,20%

} | F(I)concave <0,50%,

5 | F()convex <1,00%

Roimice wysokosci pomiedzy elementami ‘ EN 13329 | haver.<o,10mm,
‘ | hmax.<0,15mm
Szczeliny pomiedzy elementami 'EN 13329 | paver.<o,15mm, 1
f - omax.<0,20mm {
: - == [ |
Przyrost grubosci po pecznieniu |EN 13329 | <18% '
Odpornosé na $wiatlo EN 13329 Granatowe — o skali nie

goTszej niz 6, szare — o
skali nie gorszej niz 4

Odporno$é na zar papierosa B  |EN 13329 il 4
Odporn;s’é na zablaimiem‘a - EN 133:;9 | 5 (gmpywlri 2),4 (grupa3s ) ;
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Do nakladania powlok epoksydowych uzywaé nylonowego 14 milimetrowego walka

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utraty
statecznosci.

5. Wykonanie robdt

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okres$la wymagang
wytrzymato$é 1 grubo§¢ podktadu oraz rozstaw szezelin dylatacyjnych. Wytrzymaloéé podkladu
cementowego, badana wg PN-85/B-04500, nie powinna byé mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje sie podklad z warstwy
wyréwnawczej, powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszezen oraz nasycone woda. Podklad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.
W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza, przy
wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni, nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé¢
konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Iloé¢ spoiwa w podkladach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, iloéé cementu nie powinna byé
wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej gruboéci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszcezenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podklad
powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszcezyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa lata, przykladana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych prze$witéw niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkladu od plaszezyzny (poziomej Iub pochylej) nie powinny przekraczaé 2
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mm/m i 5 mm na calej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu 7 dni podklad powinien
by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenows lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodeg

Uwaga: klasa betonu pod posadzki epoksydowe min. B-25 (C20/25), pod pozostate posadzki —
min. B-15 (C12/15).

5.2. Wykonywanie posadzki z p}ytek gresowych

Plytki gresowe, kleje i fugi powinny by¢ dostarczone do pomieszezeri, w ktérych quq uktadane,
co najmniej 24 godziny przed ukladaniem. Plytki nalezy przyklejaé przy uzyciu Klejow
zalecanych przez producenta okreélonych plytek oraz obowiazujacych instrukejach
technologicznych. Plytki nalezy przyklejaé calg powierzchnia do podloza. Plytki nalezy uklada¢
zgodnie z projektem, stosujac wskazane w nim szerokofci fug i ewentualne szczeliny
dylatacyjne przeciwskurczowe, w odstgpach nie wiekszych niz 6 m (przy czym pomerzchma
pola zblizonego do kwadratu nie powmna przekracza¢ 36 m*®). Odchylenie spoiny od linii
prosteJ powmno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugoscn spoiny w
pomieszezeniu. Posadzki przy Scianach wykonczyé cietymi plytkami gresowymi, klejonymi na
catej dtugosci do podloza. Plytki klei¢ klejami elastycznymi, mrozoodpornymi. Do wypelnienia
fug stosowa¢ zaprawy elastyczne, mrozoodporne, na stykach z cokolikami i innymi
urzadzeniami — akryl w kolorze fugi.

5.3. Wykonywanie posadzki epoksydowe;j
Posadzki wraz z przygotowaniem podloza (oczyszezeniem i gruntowaniem) wykona¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw materialéw i odpowiednimi normami. Wykonaweca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Przed przystapieniem do
prac Wykonawca i Inspektor dokonaja niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca
winien posiadaé¢ udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu
podlozy betonowych za pomoca zywicznych nawierzchni.

5.3.1. Przygotowanie podloza.
Przygotowanie podloza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma
szczegolne znaczenie. W zakres przygotowanie podtoza wchodza nastepujace prace:
- usunigcie pozostalodci powlok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,
- usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na polaczenie nakladanych
materialéw z betonem,
podloze musi by¢ suche, czyste, chlonne i wystarczajaco noéne.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przyrzad do oznaczania wytrzymaloéci na odry-
wanie i dokumentowaé odpowiednie przygotowanie podloza protokolem z wynikami
badan.
Srednia wytrzymatoéé betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 MPa (wg
PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa wytrzymatoé¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000 T., poz. 735 § 170. 2b, badania wg PN-
92/B-01814). Srednia wytrzymaloéé betonu na sc1skan1e nie powinna byé mniejsza od
25 MPa (wg PN-74/B-06262).
Wartosé te mozna zapewnié za pomoca odpowiedniej obrébki wstepnej np. frezowania,
piaskowania, natryskiwania struga wody pod wysokim ciénieniem. Wykonawca
zobowigzany jest dokumentowaé odpowiednie przygotowane podloza protokolem z
wynikami badan. Jesli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinny byé usuniete
wdlug zasad okreslonych przez Inspektora.

5.3.2. Przygotowanie mieszanki zywicznej
Dla uzyskania masy nawierzchniowej nalezy wymieszaé¢ skladniki w odpowiednich,
podanych w instrukejach proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposéb ciagly przez
taki okres, by mieszanina byla jednorodna. Czas przydatnoéci mieszanki do uzycia
okreslony jest w instrukeji i nalezy go bezwzglednie przestrzegaé. Po wymieszaniu masa
powinna by¢ jednorodna bez smug, o okreslonej konsystencji. Nalezy zwracaé szezegdlng

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rebdét budowlanych
do Projektu budowlano-wykonawezego wymiany posadzek parteru i1 pigtra w czeéei budynku z lat 7o-tych XX w. PAN Biblioteki Gdariskiej w Gdarisku
przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) - 19.06.2015 1.



22

uwage na dno Scianki pojemnika, przestrzegajgc czasu mieszania. Nalezy ograniczyé
napowietrzanie mieszanek stosujac odpowiednio niskie obroty mieszanek. Preparat jest
gotowy do uzycia zaraz po wymieszani. Najlepiej przygotowaé¢ mieszanki z pelnych
zawartoSci opakowan. Dokladne informacje o mieszaniu, danych produktéw i uwagi
szczegblne znajduja sie w specjalnych informacjach technicznych o produktach.

5.3.3. Ukladanie posadzki
Zagruntowa¢ podioze materialem przeznaczonym do takich podiozy jak: beton, jastrych
— nanosi¢ obficie walkiem, uwazajgc na krotki czas reakcji utwardzania zywicy
(temperatura obrébki od +10°C do + 30°C). Na klejaca jeszeze powloke gruntujaca
nanosi¢, na powierzchnie wydzielonych dylatacjami, warstwami powloki wlaéciwe (wg.
Instrukeji producenta) - do osiagniecia gruboéci 2 mm, uwazajac na krétki czas reakeji
utwardzania zywicy.
Klejaca jeszcze powierzchnie powloki posypaé piaskiem kwarcowym w celu nadania
powierzchni antypoélizgowe]j faktury. Po stwardnieniu powloki usunaé niezwigzany
piasek | pomalowac¢ cala powierzchnie zywica. Na §wiezo czysci¢ zamontowane elementy
z resztek zywicy. '
Czas twardnienia posadzki — od 3 do 4 dni (pelne obcigzenie po 7 dniach) w temperatu-
rze + 20°C. '

5.3.4. Spoinowanie l

Przed przystapieniem do é‘.poinowania dylatacji nalezy dokladnie wyczyécié, wyréwnaé
szczeliny dylatacyjne. W szczelinach osadzié walki z pianki poliuretanowej w taki
sposob, aby pozostata do wypelnienia szczelina miata wysoko$¢é co najmniej 1,5 — 2,0
cm. Zagruntowac scianki boezne dylatacji odpowiednim materiatem — elastyczna masa
zalewowg na bazie zywicy epoksydowej. Stosowac sie do instrukeji producenta.

5-4. Ukladanie paneli zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i odpowiednimi normami.
Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w
zamKknigtym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogly dostosowaé sie do temperatury
otoczenia.

- Montaz powinien odbywac¢ sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze
podlogi co najmniej 18° C) i przy wilgotnoéci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu
nie nalezy wietrzy¢ pomieszezen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzié po podlodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czeSci, zatluszezenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnoéé warstwy
malarskie, piaszezace i thuszezace sie warstwy zapraw. Podloze powinno byé noéne a
wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.
Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.
Wilgotnoéé nie moze przekraczaé 2% dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy ulozyé pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgledow optyeznych panele powinny byé montowane zawsze wzdluz do gléwnego zrodla
$wiatla.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma byé ostatni rzad paneli (nie powinien byé
Wezszy niz 5cm)

Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi byé docinany juz wedlug dlugoéci.

- Montaz paneli podlogowych plywajacy tzn. panele nie moga byé¢ przyklejane do podloza,
przybijane gwozdziami lub mocowane w inny sposéb. Zaklejane powinno byé tylko piéro i
wpust. Listwy przyScienne nalezy przymocowaé po montazu tylko do $cian nie do podlogi.

- Przy dopasowywaniu podlogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezpo$rednio miotkiem w piéro, a
zawsze uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byl prawidlowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i ulozyé¢ obok
istniejacego juz rzedu, tak aby pidro lezato przy piorze.

- Panele powinny by¢ montowane wzdhuz éciany.

Specyfikacie technicane wykonania i odbioru robdt budowlanych
do Projekiu budowlano-wykonawezege wymiany posadzek parteru i I pigtra w czesci budynku z lat 70-tych XX w. PAN Biblioteki Gdariskiej w Gdarisku
przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 {obreb 81) - 19.06.2015 1.



23

- Rzad nalezy dokladnie wyréwnaé, tak aby polgczenia piéra i wpust byly prawidlowe i
przebiegaly prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczaé czeécia pozostala z poprzedniego. Ulozenie kazdego nastepnego
Juz rzedu paneli powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W
ten spos6b otrzymujemy optymalny uklad wizualny podlogi.

- Po ulozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczaé klejenie. Klej nalozy¢ na piéro paneli.

- Dokladne ulozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szezelnogci
montazu rzedéw kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z podlogi rury, najpierw nalezy przycigé panel
do prawidtowej dlugosci, nastepnie ulozy¢ przycieta czeéé na whaciwym miejseu i odmierzaé za
pomoca calowki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podloza i zachowanie katéw prostych miedzy §cianami gwarantuje dobra
jakosé¢ ulozenia paneli.

6. Kontrola jako$ci robot
Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw, ktérych wiasciwoéci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych. Nalezy
przeprowadza¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.1. Kontrola jakoéci kladzenia plytek gresowych

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonanie wykladzin i okladzin, badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materialy - plytki, kompozycje Klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé¢ parametrom okres§lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnoscei stwierdzajaca zgodno$é whasnosei technicznych z okre§lonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezpoérednio przed przystapieniem do
wykonywania rob6t wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnodci kontrolnych
powinien obejmowaé:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystoéci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowno$ci podkladu, ktore przeprowadza sie przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg late,
- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej laty
i poziomicy; pomiary rownoéci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoécia do 1 mm
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badai powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywania wykladzin i
okladzin z dokumentacja projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowoé¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét , zanikajacych".

6.1.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyezaeych wykonanych wykladzin i okladzin a w szczegélnoéei:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawezej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowoéci przygotowania podlozy,

- jakoéci (wygladu) powierzchni wykladzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé¢ wyniki badati dokonanych
przed przystapieniem robét i w trakeie ich wykonywania.

Zakres czynnodci kontrolnych dotyczacy wykladzin podlég i oktadzin écian powinien
obejmowag:

- sprawdzenie prawidiowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomoca laty kontrolnej
dlugosci 2 m przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit
pomiedzy lata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z dokladnosei do1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdhuz
spoin na calej ich dlugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i poziomych okladzin
scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylef z
doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m2 szeroko$é spoin suwmiarka
z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji Klejacej).
Wyniki kontroli powinny byé opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawecy.

6.1.3.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z
wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla ktérych rdéznorodno$é barw jest
zamierzona),
- cala powierzchnia pod plytkami powinna byé wypelniona klejem (warunek
wiasciwe] przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé
ghuchego odglosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzehni wykladziny od plaszczyzny poziomej
(mierzone tata dlugoéci 2 m) nie powinno byé wieksze niz 3 mm na dlugoéci laty
1 nie wigksze niz 5 mm na catej dtugoéci lub szerokoéci posadzki,
- spoiny na calej dlugoéci i szeroko$ci musza byé wypelnione zaprawa do
spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz
2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na calej dhugosci lub szerokoéci posadzki ,
- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelmione calkowicie materialem
wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukejg producenta.

6.1.3.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia okladziny powinna mieé¢ jednakows barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy okladzin dla ktérych réznorodnoéé barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod plytkami powinna byé wypelniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
da Projektu budowlano-wykenawezego wymiany posadzek partery i T pigtra w czgsei budynku 2 lat 7o-tych XX w. PAN Bibliotcld Gdariskiej w Gdanisku
przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) - 10.06.2015 1.



25

wydawac ghuchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukeja
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekraczaé 2 mm na dlugoéci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszezyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2
mm na dlugo$ei 2 m,

- spoiny na calej dhugosci i szerokoéci powinny byé wypelnione masg do
spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz
2 mm na dhugosci 1 m i 3 mm na dlugosci calej okladziny,

- elementy wykoficzeniowe okladzin powinny byé¢ osadzone zgodnie z
dokumentacjg i instrukeja producenta.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania posadzek epoksydowych
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie: badania przed rozpoczeciem
robot, w trakeie wykonywania robét oraz odbiorcze po wykonaniu robét.
Badania przed rozpoczeciem rob6t obejmuja: sprawdzenie jakoéei materiatéw, sklad mieszanki
z probnego zarobu, sprawdzenie stanu podloza.
Badania w trakcie wykonywania robét obejmuja: sprawdzenie jakosci materialéw do
wytwarzania mieszanek, sklad mieszanki, temperature mieszanki w czasie produkeji i w chwili
wbudowania, temperature podloza i powietrza, wilgotnoé¢ powietrza, punkt rosy, sprawdzenie
wygladu zewnetrznego.
Badania po zakonczeniu robét obejmuja: badania prébek wycietych z wykonanej nawierzehni
— grubo$é, gestoé¢ objetosciowa, wytrzymalo$é na rozciaganie, przyczepnoscé, twardosé i
wydluzenie (miejsca pobrania prébek i ich iloéé okresli Inspektor), pomiar grubosci
nawierzchni — tolerancja w stosunku do zalozonej wynosi + 0,5 mm, pomiar réwnoéci
nawierzchni poprzecznej i podhuznej, mierzona lata o dhug. 2 m — dopuszczalny przeswit pod
lata wynosi + 1 mm, odchytka spadku nie wicksza niz + %, sprawdzanie prawidtowosci
wykonania zlacz i obramowar — S$ciéle zwiazane i jednorodne, sprawdzanie wygladu
zewnglrznego — jednolity, bez miejsc porowatych, tuszezacych sie i bez spekan.

6.3. Kontrola jakosci wykonania posadzek z paneli podlogowych

Przy odbiorze posadzki z paneli sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitoéé
rodzaju paneli / wzoru; prawidlowo$é wykonania stykéw, wykoniczenie posadzki; na
powierzchni posadzki nie moga odznacza¢ sie nieréwno$ci podkladu oraz nie moga
wystepowaé plamy i uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia posadzki powinna byé¢ réwna i
pozioma; przeswit miedzy lata przytozona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosié nie
wigcej niz 2 mm; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej na
catej dtugosci 1 szerokosci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm; dopuszczalne odchylenie
prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej dlugosci
pomieszczenia; posadzki powinny byé wykonczone przyéciennymi listwami podlogowymi;
listwy musza catkowicie przylega¢ do podioza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z
nim zwigzane; posadzki powinny by¢ dokladnie oczyszezone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest m®. Tlo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnoéé z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wladciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworey. W
przypadku zastrzezefi co do zgodno$ci materialu z zawiadezeniem o jakosci wystawionym przez.
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw, ktérych wilasciwosei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

Specufikacie technicrne wykonania 1 odbiory robd! LIIILIUU.‘IHH-;'L‘)]
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Odbiér powinien obejmowaé : sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy przeprowadzié
metoda wzrokowa); sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki (badanie
nalezy przeprowadzi¢ metoda wzrokows); sprawdzenie grubosci posadzki cementowej (w czasie
wykonywania posadzki na podstawie wynikéw pomiaréw): sprawdzenie prawidlowosci wykonania
stvkéw materialéw posadzkowych (badania prostolinijnoéci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnietego drutu i pomiaru odchyler z dokladnoscig 1 mm, a szerokosei spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki); sprawdzenie prawidlowoéei wykonania cokotéw (badanie nalezy
przeprowadzi¢ metoda wzrokows).

9. Podstawa platnosci

10.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje :
przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszezenie miejsca pracy z resztek
materialow.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoici, dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003  Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymalo§ci na odrywanie

PN - 92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje betonowe i
zelbetowe. Metody badania przyczepno$ci powlok ochronnych

PN-8g9/C- 81400 Wyroby lakierowane — pakowanie, przechowywanie transport

PN-87/C - 89085 Zywice epoksydowe — metody badan

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

PN-EN IS0 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoéci wodnej,porowatoéei

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestoéci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalodel na zginanie i sily

lamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plytv ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na uderzenia metoda

pomiaru wspdlezynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie

plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na S$cieranie

powierzchni plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoéci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoéci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na pekniecia

wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:3999 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodpornosci PN-EN ISO

10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na plamienie,

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.

Specyfikacse techmezne unykonania | odbioru robét budowlanych
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PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornoéci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornoseci na
§cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatoéci na
zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), Klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wrtyczne i instrukeje producenta materialu

2a/ Podklady betonowe — CPV 45262350-9 SST-B-02.a
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podkladowych, posadzkowych oraz warstw wyréwnawczych
wymienianych posadzek parteru i I pietra w cze$ci budynku PAN Biblioteki Gdanskiej z lat 70-
tych XX wieku w Gdanisku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81).

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t wyréwnawezych i podkladowych, wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych rob6t wechodzg :
- podklady z materialéw sypkich,
- podklady betonowe zbrojone,
- warstwy wyréwnawcze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
- woda - PN-EN 1008:2004,
- piasek - PN-EN 13139:2003,
- cement - PN-EN 191-1:2002,
- prety stalowe gladkie fi 6 StoS.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki §rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczyé¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Specyftkacje technicine wykonania i odbioru robdt budowlanych
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5. Ogolne zasady prowadzenia robét.
Wykonanie podkladoéw z materialéw sypkich, z posp6tki warstwami do gr. 30 cm z zageszczeniem.
Wykonanie podkladéw betonowych z betonu: pod posadzki epoksydowe min. klasy B-25 (C20/25),
pod pozostale posadzki — min. klasy B-15 (C12/15).. Wylewka betonowa wykonana z zaprawy cem.,
zbrojona przeciwskurczowo siatka zbrojeniowa zgrzewana z pretéw fi 6 o oczkach 15x15 cm.

6. Kontrola jakosci.
Wymagana jako$¢ materialdbw powinna byé potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
Jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw, ktérych wlasciwoéci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkladéw oraz posadzki.

7. Obmiar robé6t
Jednostka obmiarows jest m2 dla posadzek i warstw wyréwnawczych oraz m3 dla podkladéw.

8. Odbidr robot
Odbior obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, kontrole spadku posadzki, kontrole styku
materialdow posadzkowych i cokoldw. Roboty posadzkowe odbiera inspektor nadzoru inwestor-
skiego.

9. Podstawa platnosdei
Rozliczenie rob6t posadzkowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sklad, wymagania
PN-EN 13139:2003 — Kruszywa

2b/ Roboty izolacyjne — CPV 45260000-7 SST-B-oz.b
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji wymienianych posadzek parteru i I pietra w czesci budynku PAN
Biblioteki Gdanskiej z lat 70-tych XX wieku w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91
(obreb 81).

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych posadzek obiektu objetego
przetargiem.
B.o2.b.o1.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
B.o2.b.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i w czedci OST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$é z dokumentacja,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
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2. Materialy

208

2.9,

2.2;

Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach pafistwowych lub
$wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wlékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wiokninie.

Lepiki i Kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywacé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do
sklejania materialéw, okreslona wg metod badafi podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe]j — poziomej — posadzek:

2x folia izolacyjno-budowlana czarna gr.0,20 mm — zgodna z normg PN-EN 13984:2005 (U),
ukiadana na warstwie wyréwnujacej zaprawy lub na styropianie z zakladem na laczeniach min.
20 cm.

Materiat do izolacji termicznych — poziomej — posadzek:

A/ Rodzaj
Samogasnacy frezowany styropian twardy EPS 250-036 o grubosei 2110 em.

B/ Wymagania
Plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych. Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o
glebokosci do 5 mm. Lgczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a
powierzchnia najwieksze] wady 10 cm?® Wymiary: dlugoéé 1500, 1000, 500 mm -
dopuszczalne odchytki +0,5%; szerokoéé 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne
odchylki 1,5 mm; gruboé¢ 120 mm — dopuszezalne odchytki +0,5%.

C/ Pakowanie
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie partii, nr partii, date produkeji, iloéé¢ i pieczatke
pakowacza.

D/ Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu, z dala od Zrédel ognia.

E/ Transport
Plyty styropianowe nalezy przewozié¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.4. Masa klejgca do przyklejania styropianu, zgodna z zaleceniami producenta styropianu.

3. Sprzet
Pl:{)oboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na podlozach i
konstrukejach betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu, przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.
Sprzet, wykorzystywany przez Wykonawce, powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania, dotyczace sprzetu, podano w OST.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utrata
stateczno$ci. Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach Producenta, w
taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
do Projektu budowlano-wykonawezego wymiany posadzek parteru i I pietra w czesci budynku z lat 7o-tych XX w. PAN Biblioteki Gdanskie] w Gdansku
przy ul. Walowej 15 na dzialce nr o1 (obreb 81) - 19.06.2015 7.
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Ogolne warunki, dotyczgce transportu, podano w OST.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.
Wykonanie rob6t powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw,
normg PN-69/B-10260 oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaci i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna mieécié sie w granicach od +5°C
do +35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnoéé wzgledna
powietrza w czasie wykonywania robdt powinna byé nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszezona, sucha, bez pytu i zanieczyszezen. Nalezy
usuna¢ wszystkie luZne czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje,
tluszcze, resztki §rodkéw pielegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem, itd. Zaglebienia i
male uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypelié, zgodnie z zaleceniami
dotyczgcymi napraw podlozy betonowych i Producenta materiatléw do napraw podlozy
betonowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja nalezy powierzchnie betonu
przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie, przeznaczone do wykonania izolacji, powinny odpowiadaé zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materialach i ich aprobatach
technicznych odnosénie :
e wytrzymatosei podloza na odrywanie (minimum 1,5 Mpa),
e temperatury podioza,
o wilgotnodei podloza (maksimum 4% - chyba, ze material jest przeznaczony do

uktadania na podtoze o wiekszej wilgotnosci,)

» wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie betonowe powinny byé gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materialu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego
materiatu izolacyjnego, zgodnie z karta techniczna i aprobata techniczna.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych.
Metody wykonania izolacji : rozwijanie i przyklejanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy nakladaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnosci podloza i
powietrza.
Podloze oraz kaida nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapié po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do dziennika budowy.
Warstwe ochronna, dociskowa wykonaé zgodnie z postanowieniami SST, dotyczacymi
cementowych warstw posadzkowych.

5.2.4. Wykonanie warstw izolacji termicznych
Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukladaé
na styk bez szczelin. Plyty winny byé przyciete na miare bez ubytkow i wyszezerbien.

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych
do Projekiu budowlano-wykonawezego wymiany posadzek parteru i1 pigtra w czgsci budynku z lat 7o-tych XX w. PAN Biblioteki Gdanskiej w Gdarisku
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Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach, kazda warstwe ukladaé mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 em. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci obejmuje :

» stwierdzenie wlasciwej jako§ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

* kontrole prawidlowoéci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnoéci, braku plam i zabrudzen),

» kontrole wytrzymalosci betonu na odrywanie,

* kontrole prawidlowosci wykonania izolacjii (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodnoéci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen, itp.),

e oznaczenie rzeczywistej gruboéei powloki (grubos¢ powloki winna byé zgodna z wartoscig podana
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta (gruboéé te okresla sie jako
srednia arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru;
grubo$¢ jest okreslana metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobata
techniczng),

» kontrole poprawnosci naprawiania bledéw w wykonanej izolacji.

7. Obmiar robot
Jednostky obmiarowa robdt jest m? powierzchni zaizolowane;j. Iloéé robét okreéla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inspektora nadzoru.
Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do dziennika budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub punktach 2, 51 6 niniejszej SST
daly wynik pozytywny.
Roboty podlegajace zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosei

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i ocena jako$ciows na podstawie wynikdéw pomiarow i
badan.

Cena jednostkowa obejmuje: prace przygotowawcze, dostarczenie materialéw przewidzianych do
wykonania robét, przygotowanie i oczyszezenie podioza, przygotowanie materialéw do wykonania
izolacji, wykonanie warstwy gruntujacej, wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwiwlgociowej lub
termicznej, wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw wykonaniu izolacji, przeprowadzenie
niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez SST lub zaleconych przez Inspektora nadzoru,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu
robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory astaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe z wypelniaczami stosowane na
goraco.
PN-B-20130:1999/Az71:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe,

3/ Instalacje kanalizacyjne — CPV 45214220-8 SST-S-03

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych wymienianych posadzek parteru i I pietra w czeéci budynku PAN
Biblioteki Gdariskiej z lat 70-tych XX wieku w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91
(obreb 81) wraz z wymiana fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej.

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokladnie zapoznaé sie z niniejszym projektem,
zarowno rysunkami, jak i czescia opisowa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzadzeri i DTR.
Wszystkie wbudowane materialy i urzqdzenia powinny mieé aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje
zgodnodci itp.).

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji kanalizacji deszczowe].

Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegolnosel z ST "Wymagania ogdlne " .

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukeyjno budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosei funkcjonalnych i uzytkowych instalacji ,
a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji.

2.0. Materialy

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien byé dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacje kanalizacyjng podposadzkows w obrebie budynku i poza, wykonaé z rur PVC dn
200 mm SN 8 o polaczeniach kielichowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnairz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Materialy pomocnicze

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
do Projekiu budowlano-wykonawezego wymiany posadzek parteru 11 pietra w czesci budynku z lat 7o-tych XX w. PAN Biblioteki Gdariskiej w Gdarisku
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wodoszczelne opaski,
tasémy bentonitowo-kauczukowe,
bezskurczowe zaprawy cementowe.

2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-EN 13043, PN-EN
12620.

Sprzet

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt, zarébwno w miejsceu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialéw. Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych
zwigzanych z zastosowaniem ztaczy zaciskowych i zgrzewanych.

Transport 1 skladowanie

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosei. Ksztaltki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podezas transportu, przeladunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia.

Wykonanie robbt

5.1. Wymagania ogolne
Zdemontowa¢ istniejacy rurociag z rur kamionkowych dn 200 mm.
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnié odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwoéé
osiowego ruchu przewodu. Diugo$é tulei powinna byé¢ wieksza od gruboéci Sciany lub
stropu. Przejicia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przejicia nalezy zabezpieczyvé
systemowo zachowujac klase oddzielenia pozarowego zgodnie z wymaganiami okreslonymi
dla danej przegrody.

5.2. Roboty przygotowawcze
Zdemontowad istniejacy, nieszczelny rurociag z rur kamionkowych dn 200 mm. Rury
wywiezé na wysypisko i utylizowac.
Przed przystapieniem do prac montazowych winien by¢ okres§lony przez uprawniong osobe
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przebieg poziomy oraz pionowy rurociagdw.

5.3. Ulozenie rur PVC

Potozenie rurociagu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych
szkod w innych systemach, fundamentach i strukturach lgcznie z systemami drég. Z drugiej
strony te systemy nie powinny uszkodzié¢ ukladanych rurociggow.

Rury nalezy ukladac zgodnie z PN-92/B-10735. Przed opuszczeniem do wykopu rury nalezy
oczyéci¢ z ziemi 1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Rury nalezy zawsze ukladac
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak aby przylegaly écisle do
podloza na co najmniej Y4 obwodu. Przy wykonywaniu kanaléw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: trasa rurociagu powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie 1 pionie.
Rury musza by¢ ukladane tak, aby podparcie ich bylo jednolite, oraz aby trzymaly linie
spadku przyjeta w projekcie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budewlanych
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5.4. Wykonanie uszczelnien

PrzejScie rury kanalizacyjnej bezposredmo w istniejgeych otworach w $cianach i
studzienkach. Srednica otworu musi by¢ o kilka centymetréw wigksza niz przewodu
kanalizacyjnego, aby umozliwi¢ jego odksztalcanie sie bez ryzyka peknigcia. Rure w
srodkowej czesci okleja sie wodoszczelng opaska, ktéra zabezpieczy styk przed naporem
wod gruntowych. Dobrze sprawdzaja si¢ tasmy bentonitowo-kauczukowe - silnie pecznieja
pod wplywem wody i dzieki temu dokladnie przylegaja nawet do nier6wnych powierzchni.
Osadzajac rure w otworze, nalezy nada¢ jej odpowiedni spadek oraz zadbaé o to, aby w
zadnym miejscu nie stykala sie ze $ciana. Zostawi¢ wokoél niej przestrzen szerokosci
przynajmniej 1 cm, ktéra wypelnié szezelnie bezskurczowa zaprawa cementowa. Po
stwardnieniu zaprawy, catos¢ przej$cia izolowaé przeciwwilgociowo.

Mozna takze umiescié na rurze specjalny mankiet przyklejony do éciany albo rozsmarowaé
na fragmencie rury oraz $cianie wokdl niej mase wodoszezelng, tworzac ciagla izolacje
styku. Na tak przygotowanym podlozu mozna ukladaé standardowa izolacje $ciany
piwnicznej, szpachlujac masa izolacyjng wszystkie krawedzie i zaklady, przez ktore moglaby
przedostawacé sie woda.

Kontrola jakosei robat

1

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodociagowej i kanalizacji
powinna byé¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione,
nalezy dana faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakoéci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

proby szezelnosei instalacji zgodnie z projektem,
wielkosci spadkéw instalacji kanalizacji,

materiatow,

szczelnoéel przewodow kanalizacyjnych na eksfiltracje.

Odbiér robét

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom 1T Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
konicowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej

Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nast(;pujqce dokumenty

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot

Dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakodci whudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawedw materiatéw),

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoly przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze konicowym naleZy sprawdzié:

zgodnos¢ z wymaganiami PN-81/B-10700.01, PN-81/B-10700.00
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
zgodno$é wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
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budowy dolyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowe;,

protokoly z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnie-
nia),

protokoly badan szcezelnoéci instalacji.

8.0. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowg instalacji wody zimnej ,cieplej z cyrkulacjg oraz instalacji kanalizacji jest
komplet instalacji.

9.0. Podstawa platnosci
Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania og6lne”.
Platnosé za kompletna instalacje na podstawie dokumentacji projektowej oraz zestawienia
nakladéow rzeczowych.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/ B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom I,
Instalacje Sanitarne I Przemyslowe, wydanie z r.1988.[3]
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 klimatyzacji —Warszawa 1994
Instrukcja projektowania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin
PN-73/PN-10722. Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewnetrzne z PCV. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Dziennik Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 1.
Dziennik Budownictwa z 15.03.1971-Zarzgdzenie nr 60

3a/ Roboty ziemne — wykopy i zasypki — CPV 45111200-0 SST-B-03.a
1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w czesei budynku PAN Biblioteki Gdanskiej z lat 7o-tych
XX wieku w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) w celu wymiany
fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych, wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza :
B.03.a.01.00. Wykopy.
B.03.a.02.00 Zasypki

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robét, ich zgodnoéé z
dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materialy

Dla rob6t wg B.03.2.01.00 materialy nie wystepuja. Dla rob6t wg B.03.2.02.00 — stosowaé piasek z
wykopow lub dowieziony zwir.

3.Sprzet
Robo’gy ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Roboty winny byé wykonywane
recznie.

4. Transport
Transport materialéw z wykopoéw — na odklad.

5. Ogolne zasady prowadzenia rob6t ziemnych.
Podczas wykonywania robét zwrdcié¢ szczegblng uwage na statyke $cian dzialowych w poblizu
ktorych prowadzone beda roboty ziemne. W razie koniecznodei nalezy $ciany zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Nie zaklada sie koniecznoéci rozbiérki i odbudowy écian dziatowych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Scisle przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialébw i wykonywanych robot
budowlanych za ich zgodnos$é z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreélajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na
ktéorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze byé¢ ogrodzony, wykonawea robét powinien
zapewni¢ jego staty dozor.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik budowy jest
zobowiazany do okreslenia bezpiecznej odlegloéci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonania tych robdét. Bezpieczng odleglosé Kierownik budowy ustala w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.
Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwa jednostks zarzadzajaea dang instalacja dalszy
sposOb wykonywania robGt. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca
roboty ziemne.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umieéci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o
wysokoscl 0,15 m 1 poreczy ochronnej umieszczone] na wysokoéei 1,1 m oraz w odlegloéci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikows a porecza
wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo
balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa,
wykop nalezy szezelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczyé¢ za pomoca balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokoéci 1,1 m i w odleglosci 1 m od
krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do glebokoéci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obciazony w pasie o szerokogci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnienn o
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glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe gcian
wykopéw mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia
azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,
wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,
przebywanie os6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,
przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokoséci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace latwy odptyw wéd opadowyeh w kierunku od
wykopu;
likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wezesdniej przewidzianych urzadzef mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gtebokoéé wieksza niz 1
m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegloéé miedzy zejéciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami shizacymi do wydobywania urobku jest
zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna byé ustawiona w
odlegloéci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku,
wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny byé¢ zaladowane ponizej gérnej krawedzi.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obeigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na glebokoéci nie wiekszej niz o, 5 m;
2) w pozostalych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokoscl ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:
mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynno$ci zasadniczych 1 pomocniczych =z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,
reczno-mechaniczna, w ktérej odspojenie i zaladowanie gruntu do $rodkéw wydobywezych
nastepuje recznie, transport za$ na odklad lub érodki transportowe mechaniczne, za pomoca
transporterow tasmowych , wyciagdw skipowych, lekkich zurawi itp.
reczng w ktdrej wszystkie czynnosci sa wykonane sita mieéni ludzkich i za pomoca narzedzi,
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w niektorych przypadkach réwniez metoda hydromechaniczna, polegajaca na odspajanin,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim ci$nieniem.
Doboér metody lub wykonanie robét jednoczeénie kilkoma metodami zalezy od iloéci robét i
warunkow, w jakich maja byé prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzegac nastepujacych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:
przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 em powyzej zadanej rzednej; warstwe te
usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych, aby uchronié
grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba
nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,
spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumyélnego przekopania, nie moga byé
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich rodzajéw instalacji, ktore musza
zachowaé szezelnoéé,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikngé osuwania sie skarp,
zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dzialania warunkéw
atmosferycznych,
do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdéw, odpowiednio
je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopéw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajgcej
20 cm- przy zageszcezeniu recznym i 50 cm — przy zageszezeniu mechanicznym,
nie wolno uzywaé do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopéw tymeczasowych nalezy uksztaltowaé zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznodci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i obciazenia
naziomu,
nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia §ciankami przy gtebokosciach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych 1 itach,
przy powigkszaniu skarp 1 nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i
ziemi roélinnej oraz wszystkich innych elementow gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po
wykonaniu tych czynno$ci mozna nasypywac §wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt
tych prac.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Wykopy powinno sie zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukeji lub instalacji na dzialanie wplywéw atmosferycznych,
szczegolnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubogcl 20
cm, starannie je zageszczajge. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby iloéé
zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopéw nie wolno uzywaé gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i
skladniki organiczne mogace spowodowaé procesy gnilne.

5.2. Odklad gruntow.
Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapéw robot, tworzy sie nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkladu mas ziemnych to, o ile jest to
mozliwe, powinno sie je skladowa¢ w zaglebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich
przyszlego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietaé, aby:
odleglos¢ skarp odkladu od krawedzi wykopu byla réwna przynajmniej jego podwdjnej
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glebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach rob6t zagrozonych nawianiem $niegu.
odklady byly wykonywane w postaci nasypu wysokoéci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odklady wykonywaé powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych ponizej wykopu,
odklady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.3. Doldadno$é wykonania wykopow.
Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé
okreSlone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych,
dopuszczalne odchytki od ustalefi projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowow odwadniajacych,
- 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,
- £ 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,
- £ 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokoéci dna wiekszej niz 1,5 m,
- £ 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
- £10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzgdnych dna wykopu w przypadku ukladania w wykopach rurociagow
nie powinny by¢ wieksze niz:
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,
- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.
Szerokosé wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie §cian wykopu), nie
powinna roézni¢ sie od projektowanej wiecej niz ¢ 5,0 cm, ze wzgledu na koniecznodé
wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych szeroko$ciach wykopu i klinéw gruboéci
nie wiekszej niz 5,0 cm.
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien,
tak aby stalowe plyty, elementy Scianek szczelnych przylegaly cala swoja powierzchnia.
Minimalna odleglos¢ miedzy réwnoczeénie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy
liczy¢ od wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosié:
- 7,0 m — przy wykopie glebokosci do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie glebokoéci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wiekszych glebokosciach odlegloscei te powinny byé obliczone indywidualnie.

6. Kontrola jakosci.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powinien wykonac¢ terenowe badania
gruntu, okreélenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz
ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét. Z
przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie koniroli szczegblng uwage
nalezy zwrocié na:
a) sprawdzenie obszaru i gleboko$ci wykopu,
b) zapewnienie stateczno$ci Scian wykopow,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
d) zageszcezenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowaé podsypke pospotka wedlug wytycznych projektowych.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3: B.03.2.00.00. Wykopy i zasypki — 1 m?.

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete B.03.a.00.00. podlegaja zasadom robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Specyftkacic techniczne wykonania { edbioru robdt budowlanych
do Projektu budowlano-wykonawezego wymiany posadzek parteru i I pietra w ezesel budynku z lat 7o-tych XX w. PAN Biblioteki Gdarnskiej w Gdarisku
przy ul. Walowej 15 na dziatce nr 91 (obreb 81) - 19.06.2015 1.
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B.03.a.00.00. — Wykopy i zasypki— ptaci sie za 1m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje : wyznaczenie zarysu wykopu; odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub
zaladowaniem na samochody i odwiezieniem.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

Opracowanie:
Jaromir Czernichowski

Specyfikacje fechniczne wykonania i odbioru robdr budowlanych
do Projekiu budowlano-wykonawezego wymiany posadzek parteru 11 pietra w czesei budynku z lat 7o-tych XX w. PAN Biblioteki Gdariskiej w Gdarisku
pray ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) - 19.06.2015T.



PRZEDMIAR ROBOT
wymiany posadzek parteru i I pietra

w czgsei budynku PAN Biblioteki Gdanskiej
z lat 70-tych XX wieku
w Gdansku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81)

INWESTOR:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska
ul. Walowa 15, 80-858 Gdansk
tel./fax. 58 301-55-23

Gdansk
czerwiec 2015
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Przedmiar rob6t wyrtiany posedzek parteru i I pietra w czesci budynku PAN Biblioteki Gdatiskiej z lat 70-tych XX wieku w Gdarisku
przy ul. Walowej 15 — czerwiec 2015



PRZEDMIAR ROBOT ]
1. Temat remontu:
Wymiana posadzek parteru i I pietra w czesci budynku PAN Biblioteki Gdanskiej z lat 70-tych
XX wieku w Gdarisku przy ul. Walowej 15 na dzialce nr 91 (obreb 81) wraz z wymiang frag-
mentu instalacji kanalizacji deszczowe;j.

2. Obiekt:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdanska przy ul. Watowej 15 w Gdanisku
(dzialka nr 91 obreb 81)

3. Inwestor:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdariska, ul. Walowa 15, 80-858 Gdansk, tel. 58 301-55-23

4. Data opracowania: 19 czerwca 2015 roku

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Zbiorcze zestawienie kosztow

I1. Ogolna charakterystyka robét budowlanych

III. Zatozenia przyjete do opracowania przedmiaru robét
IV. Przedmiar robdt

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Lp.  Zakres prac koszt netto VAT 23% | koszt brutto |
1 Roboty rozbidrkowe ‘ |
:l XXX | XXX
2, Roboty posadzkarskie | ' '
| XXX XXX
3. Instalacje sanitarne z robotami ziemnymi 1
XXX | b.0.9.¢
RAZEM s )
WYKONAWCA INWESTOR
Data opracowania Data zatwierdzenia

Preedmiar robot wynuany posadsek parteru i1 pletra w ezedet budynku PAN Biblivteid Gdaniskief z lat 70-tych XX wieku w Gdansku
przy ul. Walowej 15 — czerwiec 2015



II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWILANYCH

1/ Roboty rozbiérkowe — CPV 45111300-1: rozbidrka posadzek z plytek PCW, plytek gresowych, parkietu

bukowego; rozkucie warstw wyréwnawezych i podloza, zdjecie papy smolowej 1 plyt piléniowych
nieimpregnowanych i impregnowanych ksylamitem, zdjecie warstwy ziemi podposadzkowej, usuniecie
ziemii gruzu z budynku, wywoz i utylizacja;

2/ Roboty posadzkarskie: wykonanie podkladu z betonu B-15 lub B-25 gr. 10 cm zbrojonego pretami fi 6

StoS (CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukeji), ukladanie folii budowlanej] gr. 0,2 mm
(dwukrotnie), ukladanie frezowanego styropianu twardego EPS 250-036 gr. 2 i 10 cm (CPV
45320000-6 — roboty izolacyjne), wykonanie warstw dociskowych cementowych zatartych na gladko
gr. 5 ¢m, przygotowanie podloza, uktadanie paneli podlogowych z izolacja akustyezng (CPV 45432110-

— kladzenie podiég), montaz listew przyéciennych PCW (CPV 45432111-5 — kladzenie wykladzin
elastycznych), wykonanie posadzek epoksydowych na podkladzie (45432130-4 — pokrywanie podltog),
kladzenie plytek gresowych 33,5%66,5 cm i cokolikéw na Klej elastyczny z fugowaniem, (CPV
45431000-7 — Kladzenie plytek).

3/ Instalacje kanalizacyjne: wymiana kanalizacji deszczowej — CPV 45214220-8 wraz z wykonanie

wykopow i zasypek — CPV 45111200-0.

II1. ZALOZENTA PRZYJETE DO OPRACOWANIA PRZEDMIARU ROBOT

1.

Przedmiar robot i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét wykonano zgodnie z

A/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 . w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwea 200471.),

B/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst Jjednolity: Dz.U. poz. 1129 z dnia 29
wrzesnia 2013 I.).

Obmiary, przyjete w opisie zakresu robt, dokonano z natury lub z przekazanych fragmentéw
wezeSniejszych dokumentacji branzowych remontu budynku. Przed przystapieniem do
wykonania robét budowlanych nalezy sprawdzié przyjete w dokumentacji wymiarowanie i
obliczenie iloci, przyjete w przedmiarach dla danego zakresu robot.

Roboty budowlane wyceniono na podstawie Katalogéw Nakladow Rzeczowych i kalkulacji
indywidualnych. Zalozenia ogdlne i szczegblowe, przyjetych do wyceny katalogéw, sa
obowigzujace w pelnym zakresie wycenianej pozycji.

Pozostate dane, dotyczace prac objetych przedmiarem i Kkosztorysem, nalezy przyjac
bezposrednio z projektu oraz zalaczonej do kosztorysu Specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robét budowlanych.

Wymagania techniczne w zakresie wykonania poszezegélnych rodzajéow robét okreslaja
aktualne odpowiednie Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw robét, obo-
wiazujace przepisy i normy budowlane, a takze zalecenia producentéw materialéw budo-
wlanych.

Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne majace wplyw na cene :

e plac budowy zorganizowany w obrebie fragmentu budynku objetego zadaniem, z wy-

dzieleniem miejsc pracy poprzez ogrodzenie, odpowiednie oznakowanie i organizacje ruchu
z uwzglednieniem lokalnych warunkow;
* zaplecze socjalne wykonawey w ramach wydzielonego placu;
plac skladowy materialéw z ograniczeniami w ramach przekazanego placu budowy (noénoéé
Istniejacych stropéw, wydzielona komunikacja na dostawe materiatéw, itp.);
dojazd drogami publicznymi, po ewentualnie wymaganym uzyskaniu odpowiednich zezwo-
lent;
roboty prowadzone dowolnymi jednostkami sprzetowymi.

Przedmiar robét wymiany posadzek parteru il pietra w czgéci budynku PAN Biblioteki Gdariskiej z lat 7o-tyeh XX wieku w Gdarisku
przy ul. Walowej 15 — czerwiec 2015



7. Dane metodologiczne dotyczace wyceny:
7.a. Metoda opracowania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r.- uproszezona wg formuly:

CK=ELXCJ

gdzie:

Cx — cena kosztorysowa,

L — ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,

C;— cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowe.

Uwagi:

1/ ceny jednostkowe ustalone na podstawie danych wynikowych i analiz wlasnych
wykonawey;

2/ cene kosztorysowa nalezy powiekszono o aktualnie obowigzujacy podatek VAT.

7.b Kalkulacja szczegélowa ceny jednostkowej polega na okre§leniu warto$ci poszczeg6lnych
jednostkowych nakladéw rzeczowych (kosztéw bezposrednich) oraz doliczeniu narzutéw
kosztéw posrednich i zysku, wedlug wzoru:

C=Snxc+ Kpj+zj

gdzie:

CJ. - cena jednostkowa okreslonej pozycji przedmiarowe;

n - jednostkowe naklady rzeczowe: robocizny - n,, materialéw - n_, pracy sprzetu - n,;

¢ - cena czynnikow produkeji: robocizny - C, ceny materialéw - C._, ceny pracy sprzetu - C;
n x ¢ - koszty bezposrednie jednostki przedmiarowej robét, wedhug wzoru:
nxc=(Snerr+ SnmXCm+SnSXCS)

Kpj - koszty podrednie na jednostke przedmiarows robét;
Z.+ zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa robét.

7-c. Koszty posrednie ustala sie za pomocg wskaznika kosztéw posrednich, wedlug wzoru:
Wkp X (Rj + Sj)

gdzie:
Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robét;
Wkp - wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %:

Rj - koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robdt;
S; - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robét.

7.d. Zysk kalkulacyjny oblicza si¢ jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podstawy jego
naliczania.

7.1. Skladniki ceny jednostkowej
Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszezegblnych pozycjach przedmiaru robét
powinny obejmowaé :
A/ Wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci , w wymaganyim
terminie, wlaczajac wto :
a) Kkoszty bezposrednie, w tym :
» koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezpoérednie, place uzupeliajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od plac,
¢ koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji

Przedmiar robst wymiany posadzek parteru i I pigtra w caesci budynka PAN Biblioteki Gdarniskiej z lat 70-tych XX wieku w Gdarisku
przy ul. Walowej 15 — czerwiec 2015
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przedmiaru robét, obejmujaca réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

* koszty materialtow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materialéw z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce skladowania na placu
budowy,

b) koszty ogblne (posrednie) budowy w tym :

* koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego 1 admi-
nistracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do
plac bezposrednich,

* wynagrodzenia uzupelniajace, koszty ubezpieczefi spolecznych i podatki od wyna-
grodzen,

* wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawey obciazaja dang budowe,

* koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji
lub zuzycia tych obiektow,

e koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrédla ciepla do ogrzewania
obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed czynnikami
atmosferycznymi (opady, slofice, mrozy) i inne tego typu urzadzenia,

e koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
zaliczanych do érodk6éw nietrwalych,

e koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki
czystosci 1 lecznicze),

* koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

e koszty zuZycia materialéw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukeyjne
budowy,

* koszty podrézy shuzbowych personelu budowy,

* koszty pomiaréw geodezyjnych, nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych
poszezegblnymi pozycjami przedmiaru,

* oplaty za zajecie paséw drogowych i pieszych oraz innych terenéw na cele budowy jak
rowniez koszty tymezasowej organizacji ruchu,

* koszty badar jakoéci materialow, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specy-
fikacjach technicznej za wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajacego

* koszty ubezpieczeni majatkowych budowy,

* koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej i naniesienie wykonanych prac na
mapy,

* koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

* koszty dokumentacji powykonawezej wraz z dostarczeniem niezbednych certyfikatow,
atestow i deklaracji zgodnos$ei uzytych i wbudowanych materialéw badz urzadzen,

* wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapié w
zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami technicznymi i prawnymi.

c¢) Ogolne koszty prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez wykonawce.
B/ Ryzyko obciazajace wykonawee i kalkulowany przez niego zysk.

C/ Wszelkie inne koszty, oplaty i naleznoéci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowie-
dzialnoscia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajagcymi z
treSci rysunkéw, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy, przepiséw w zakresie
wykonywania robét budowlanych.

Proedmiar robot wymiany posadzck parteru i I pietra w czedci budynku PAN Biblioteki Gdmiskief z lat 70-tych XX wieku w Gdansku
pray ul. Walowej 15 — czerwiec 2015



Czernichowski Firma Projektowa Jaromir ul. Stolarska 4C/4, 80-883 Gdansk
Czernichowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdéwieri
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

NAZWA INWESTYCJI  :  Wymiana posadzek w czgsci budynku biblioteki na parterze i | pietrze.

ADRES INWESTYCJI :  Gdansk ul. Watowa 15 (dziatka nr 91, obreb 81)

INWESTOR :  Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdariska

ADRES INWESTORA . 80-858 Gdansk ul. Watowa 15

SPORZADZIL KALKULACJE :  inz. Stanistaw Koltuniak upr. bud. Nr. 5634/Gd/93, upr. bud (Budowlano-konserwatorska)
Ogétem wartosc¢ kosztorysowa robét - zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Posadzki 03.06 KST PRZEDMIAR

d.1/0108-09 |pilsniowe ksylamit) na odlegio$¢ 1 km.
kalk. |
wiasna |

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 21568

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
| wa | |
1 ‘|45111000i; Roboty rozbidrkowe i roboty ziemne.
e "8
1/KNR 4—04[ Rozebranie plylek PCV z Kelejm lateksowym. m?
d.1/0504-07 |
| kalk. i
!wiasna
i‘ 64.04 + 89.93 + 300.00 m? 453.970
| RAZEM 453.970
2/ KNR 4-04|Rozebranie klepki drewnianej z lepikiem asfaltowym. m2
d.1|0501-04
kalk.
wiasna |
12.63+15.90 + 16.93 + 16.73 + 13.30 + 10.74 + 16.73 + m?2 199.890
115.90 + 15.90 + 17.43 + 47.70
RAZEM 199.890
3| KNR 4-01|Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych. m?
d.1/0212-01
kalk.
wiasna
555.42 * 0.05 m® 27.771
RAZEM 27.771
4 KNR 4-01|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych o grubosci do 15 cm. m3
d.1/0212-03
kalk. !
wiasna
'98.43*0.10 m® 9.843
RAZEM 9.843
5|KNR 4-D4|Rozebranie papy smolowsj. m?
d.1/0509-02
kalk.
wiasna
| 653.85 m? 653.850
| RAZEM 653.850
6/ KNR 4-01|Raozebranie piyty pilsniowej nieimpregnowanej ksylamitem. m2
d.1|0430-02
| kalk.
wiasna
1282.76 m?2 282.760
| RAZEM 282.760
7/KNR 4-01|Rozebranie piyty piléniowe] impregnowanej ksylamitem. m?2
d.1/0430-02
‘kalk.
wiasna
371.09 m? 371.090
| RAZEM 371.090
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku. m?
d.1/0108-01
ika]k
\wiasna
| 98.43*0.10 m3 9.843
RAZEM 9.843
9/ KNR 4-01|Usuniecie z budynku gruzu i ziemi. m?3
d.1/0106-04
[kalk.
wiasna
27.771+9.843* 2+ 199.88 * 0.02 + 453.97 * 0.005 + m? 56.994
| 653.85 * 0.005
| RAZEM 56.994
10/ KNR 4-01|Wywoz ziemi na odlegiosé do 1 km. me
d.1/0108-01 |
[kalk. ;
|wiasna
| 19.843 m3 9.843
‘ RAZEM 9.843
11|KNR 4-01|J.w. lecz na kazdy nastepny 1 km. m?3
d.1/0108-04
kalk.
|wiasna
| |9.843 m? 9.843
RAZEM 9.843
12/KNR 4-01| Wywéz materialéw z razbiérki (ziemia, gruz, papa, klepka,plytki PGV, pyty m?




Posadzki 03.06.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
| 127.771 + 9.843 + 199.88 * 0.02 + 453.97 * 0.005 + m? 47.151
! 653.85 * 0.005
! RAZEM 47.151
13/KNR 4-01/J.w. lecz na kazdy nastepny 1 km. m?
d.1/0108-16
kalk.
wiasna
| 47151 m? 47.151
RAZEM 47.151
14 |Koszty utylizacji gruzu , ziemi | materiatow z rozbidrki t
d.1|kalk. |
|wlasna
1 27.771*1.8+9.843*1.8+9.843*1.0 t 77.548
| RAZEM 77.548
15| Koszty utylizacji materiatéw z rozbiérki - papy smotowej i plyt pilSniowych z ksylami- t
d.1|kalk. tem.
EMasna
[ 13.08*0.01 t 0.131
: \ RAZEM | 0.131
245430000 Roboty posadzkarskie.
-0
16} KNR 2-02|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym (beton B-15 lub B-25 zbrojony siatka z m?3
d.2{1101-01 |pretow stalowych fi 6 o okach 10x10 cm).
| kalk.
|wtasna
| 19.843 * 0.10 m? 0.984
| RAZEM 0.984
17|KNR 2-02| Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budowdi - prety stalowe okragte gtad- i
d.2/0290-02 | kie - fi 6mm, 3mm (St0S).
'kalk.
|whasna
| 0.70 t 0.700
RAZEM 0.700
18/ KNR 2-02 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa - folia budowiana gr. 0,2 mm. m2
d.2|0607-01
| kalk.
\wiasna
| (199.88 + 64.04) * 2 + 389.93 m? 917.770
| RAZEM 917.770
19/KNR 2-02|Izolacje z phyt styropianowych frezowanych twardych poziome na wierzchu kons- m2
d.2/0609-03 |frukciji na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm. 2
kalk.
wiasna
| 98.43 m? 98.430
| RAZEM 98.430
20 KNR 2-02|Izolacje z plyt styropianowych frezowanych twardych poziome na wierzchu kons- m?
d.2/0609-03 |trukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 2 cm.
kalk.
wiasna
64.04+199.88 m? 263.920
RAZEM 263.920
21/ KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatar-| m?2
d.2{1102-02 |te na gtadko.
kalk.
wiasna
653.85 m? 653.850
RAZEM 653.850
22/KNR 2-02| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe - dodatek Iub potrace- | m2
d.2{1102-03 |nie za zmiane grubosci o 10 mm
{kalk. Krotnosc = 3
|wiasna
| 1653.85 m?2 653.850
| RAZEM 653.850
23| KNR 2-02|Listy przyscienne z PCW klejone. m
d.2|1113-06
kalk.
wiasna |
1130.00 m 130.000
| RAZEM 130.000
24/KNR 2-02|Przygotowanie podtoza. m?
d.2/1118-01
| kalk.
|wiasna |
' [64.04 | m2 64.040
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
. wa
T RAZEM 64.040
25/ KNR 2-02| Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; phytki 66,5x33,5 cm uktadane na kigj me- m?
d.2/1118-09 |todg kombinowang
kalk.
wiasna
164.04 m? 64.040
RAZEM 64.040
26/ KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 66,5x33.5 cm - cokolik 15 cm ukla- | m
d2 ; 1 f{o—m dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
| kalk.
\wiasna
95.00-0.90*13 m 83.300
| RAZEM 83.300
ETIKNR 2-02| Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej elastyczny z przycinaniem plytek o m
d.2/1120-06 |wymiarach 66,5x33,5 cm - cokoliki 12 cm
| kalk.
|wiasna
| 83.30 m 83.300
| RAZEM 83.300
28| Dostawa i montaz listew progowych stalowych dl. 1,00 m szt
d.2|kalk.
|wtasna |
l 16 szt 16.000
| | RAZEM 16.000
29/ NNRNKB | Gruntowanie podiozy betonowych specjalistycznym preparatem epoksydowym w ce-| m?
d.zl 202 lu jego wzmocnienia, jako warstwa zczepna - powierzchnie poziome
|1134-01
kalk.
|wiasna
| 1389.93 + 114.00 * 0.15 m? 407.030
! RAZEM 407.030
30/ KNR-W  |Wykonanie posadzki epoksydowej antyposlizgowsj - szarej (x1 warstwy) m?2
d.2|2-02
11126-02
'kalk.
'wiasna
407.030 m? 407.030
| RAZEM 407.030
31 Montaz listew dylatacyjnych w posadzce epoksydowej - 1m szt
d.2 kalk.
|wiasna
| 1101.20 szt 101.200
| RAZEM 101.200
32|KNR 2-02|Izolacja pod panele podiogowe - jedna warstwa m?
d.2|0616-01
kalk.
wiasna
‘ 12,63+ 1590+ 16.93 + 16.73 + 13.30 + 10.74 + 16.73 + m? 199.890
15.90 + 15.90 + 17.43 + 47.70
RAZEM 199.890
33/ NNRNKB | Posadzki z paneli podlogowych. m?2
d.2|202
1136-01
kalk.
wiasna
199.890 m? 199.890
RAZEM 199.890
34 KNR 2-02| Listwy przyscienne z PCW Kiejone. m
d.2/1113-07 |
kalk.
|wiasna
| 17.80 + 15.90 + 16.50 + 16.70 + 15.20 + 13.50 + 16.30 + m 191.600
| |16.00 + 16.00 + 18.10 + 29.60
1 RAZEM | 191.600
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartos¢
1. robocizna r-g 2877.6171 |
RAZEM|
Stownie:
4/5
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm | llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m?3 1.0135
2.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32 5-work t 0.1962 i
| 3.|Folia poliet. izolacyina, grub. 04 mm m? 237.8691
4.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1101.3240
5.|gwozdzie budowlane okragle gote kg 2.9984
| 6.|klej Butapren B kg 5.2000
7. klej winylowy kg 21.9879
8. listwy progowe di. 1,00 m szt 101.2000
9.|listwy progowe stalowe di. 1,00 m szt 16.0000
10. listwy przyscienne z PCW m 344.1120 o
11./Panele podiogowe z plyty HDF, kl. AC5 m2 207.8856
12.|piytki z kamieni sztucznych m2 78.4406
13.|plyty styropianowe m3 15.8775
14. Podloga epoksydowa - dwuskladnikowa wodna dyspersja zywic kg 81.4060
‘epoksydowych.
| 15. preparat gruntujacy dm3 85.4763
16. prety Zebrowane do 7 mm kg 701.4000
| 17./zaprawa cementowam. 12 m3 34.0656
18.|zaprawa klejaca kg 457.9580) ]
19.|zaprawa spoinujaca kg 339.8020
20.|/materialy pomocnicze zi
RAZEM |
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1. betoniarka m-g 4.1924
2.|gietarka do pretéw m-g 3.3600
3. nozyce do pretow m-g 4.0600
4.|prosciarka do pretéw m-g 3.0100
5. samochdd skrzyniowy do 5t m-g 42,9217
6. Srodek transportowy m-g 19.3344
7. wyciag m-g 71.9666
RAZEM
Stownie:
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Czernichowski Firma Projektowa Jaromir ul. Stolarska 4C/4, 80-883 Gdansk
Czernichowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zaméwien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJl  :  Wymiana posadzek w czesci budynku z lat 7--tych X wieku na parterze i | pietrze wraz z wymiana fragmentu
instalacii kanalizacji deszczowej.

ADRES INWESTYCJI © Gdansk ul. Walowa 15 (dziafka nr 91, obreb 81)

INWESTOR :  Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdariska

ADRES INWESTORA :  80-858 Gdarnisk ul. Watowa 15

SPORZADZItE KALKULACJE :  inz. Stanistaw Koftuniak upr. bud. Nr. 5634/Gd/93, upr. bud (Budowlano-konserwatorska)

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Posadzki 03.07. KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. ‘ Poszcz ‘ Razem
wa
3.1./45112000| Roboty ziemne
|-5
1 |KNR 2-31|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50%7 cm na podsypce piaskowej (do m?2
d.3.1/0815-02 |ponownego wykorzystania).
-/lub kalk.
wiasna
2.00*2.00 m? 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR-W | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od-| m?®
d.3.1/4-01 rzuceniem na odleglos¢ do 3 m
. 0106-01
lub kalk.
wiasna
20.00 * 1.50 * 1.50 m? 45.000
RAZEM 45.000
3/KNR 2-18|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm. m?
d.3.1/0501-01
. lub kalk,
wiasna |
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
4/KNR-W  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - za- | m?3
d.3.1/4-01 sypanie ziemig z ukopéw.
.10108-03
lub kalk.
wiasna
120.00 * 1.50 * 1.40 m? 42.000
RAZEM 42.000
5|KNR-W | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-IIl. m?
d.3.1{2-01
. 0228-03
lub kalk.
wiasna
42.00 m? 42.000
| RAZEM 42.000
6|KNR 2-21| Chodniki z plyt betonowych, 50x50x77cm na podsypce piaskowej z wypetieniem m?
d.3.1/0501-06 |spoin zaprawg cementows - plyty z rozhidrki.
.| lub kalk.
wiasna
4.00 m2 4.000|
RAZEM | 4.000
3.2./45330000 Instalacje sanitarne - kanalizacja deszczowa
-9 |
7/KNR-W | Demontaz rur kamionkowych érednicy 200 mm. m
d.3.2|4-02
.10229-03
lub kalk.
wiasna
20.00 m 20.000
| RAZEM 20.000
8|KNR 4-01|Wywoz materiatow z rozbiorki (gruz) na odlegtosé 1 km. m3
d.3.2/0108-09
| lub kalk.
|wiasna
20.00 * 0.0314 m3 0.628
| RAZEM 0.628
9/KNR 4-D1 Wywiezienie - za kazdy nastepny 1 km m3 |
d.3.2/0108-16
| 10.628 m3 0.628
! RAZEM 0.628
10| Koszty utylizacji materiatéw z rozbiérki - papy smotowej i piyt pilsniowych z ksylami- t
d.3.2|kalk. tem
.\wiasna
‘ 0.074 t 0.074
| RAZEM 0.074
11 KNR-W Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 225 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- m
d.3.2‘2-1 5 | dynkéw o potgczeniach weiskowych
.|0203-05
llub kalk.
lwlasna |
|20.50 m 20.500
;‘ RAZEM 20.500
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Posadzki D3.07.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- 1 Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| wa
12‘; KNR-W | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm SN8 w gotowych wykopach, wew- szt
d.3.2/2-18 natrz budynkéw o polaczeniach weiskowych,
.10527-01 |
|lub kalk. |
l\néasna |
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r. nominalnej 200 mm. 200m -
d.3.2/2-18 1 préb.
.|0704-03
ilub kalk. |
/Wiasna |
| [1 200m - 1.000
! 1 prob.
| RAZEM 1.000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. | Nazwa f Jm | llosé | Cena jedn. \ Wartosc
1./robocizna | rg [ 3305151 |
RAZEM|
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa Jm llos¢ | Cenajedn. Wartosé
1.|ksztaltka tuleja stalowa z trzema pierscieniami oporowymi ze- kg 31.3000
| wnetrznymi 4
2. ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 225 mm szt. 9.0200
3. pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.0000 —
| 4./rury PCV kanalizacyjne kielichowe o sSr. 225 mm m 18.2450
5.|woda m3 0.0200
6. materialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. | Wartosé
1. érodek transportowy m-g 4.4056
2.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1.3020
RAZEM

Stownie:

3/3
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